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I. CZESC OGOLNA

1.0 Nazwa zamoéwienia

»Projekt termomodernizacji budynku + kolorystyka elewaciji”

2.0 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg
zadania termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 ,Stoneczna Gromada” w Sremie przy

ulicy Adama Mickiewicza 91.

3.0 Adres
ul. Adama Mickiewicza91, 63-100 Srem

4.0 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace:

- zagospodarowanie placu budowy

- hadzor inwestorski

- nadzor autorski

- inwentaryzacja powykonawcza

Roboty tymczasowe:

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy i umieszczenie tablic ostrzegawczych

- ustawienie rusztowan

5.0 Zakres robot:

- Prace rozbiérkowo-demontazowe:

a) demontaz niewymienionych okien i drzwi,

b) demontaz obrébek blacharskich,

c) demontaz instalacji odgromowe;j,

d) demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

e) demontaz atrapy daszku na elewacji frontowej,

- Ustawienie rusztowan przy ocieplanych $cianach,

- Instalacja nowych okien,

- Instalacja nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- Instalacja nowych drzwi,

- Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych styropianem fasadowym gr. 14,0 cm po

uprzednim oczyszczeniu i wyremontowaniu powierzchni scian,



- Tynkowanie i malowanie $cian zewnetrznych,

- Odstoniecie $cian fundamentowych i ocieplenie ich styropianem wodoodpornym gr. 10,0 cm
po uprzednim oczyszczeniu, wyremontowaniu i zabezpieczeniu powierzchni $cian,

- Potozenie na cokofach ptytek betonowych lub gresowych,

- Ocieplenie stropodachow 16,0 cm warstwg styropapy,

- Demontaz instalacji odgromowej i po wykonaniu nowego pokrycia dachu ponowny jej
montaz,

- Wykonanie nowego pokrycia dachu,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- Instalacja nowych rynien i rur spustowych z PVC,

- Uporzadkowanie terenu po placu budowy i na traktach komunikacyjnych prowadzacych do

budowanego obiektu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez

Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

6.0 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

7.0 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczego6towych warunkach Umowy.

8.0 Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé

ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach Umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9.0 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi projekt zagospodarowania placu
budowy lub planéw organizaciji i ochrony placu budowy do jego akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w cene Umowna.

10.0 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

11.0 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

12.0 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw

administracji panstwowej.



13.0 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robaét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

14.0 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inzyniera.

15.0 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z
art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
BiOZ” na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzone;j

przez projektanta i obowigzujgcych aktéw prawnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

* Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng
wokot obiektu inwestycji i oznaczy¢ jg odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

Caty teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem wysokosci min 1,5m.

* Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw

* Niedozwolone jest wykonywanie robét zewnetrznych we mgle i przy wietrze o szybkosci
powyzej 10 m/s.

* Nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie ubiory pracownikom.

* Przy pracach budowlanych zatrudni¢ osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje dla
danego stanowiska i posiadajgce orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do pracy na
odpowiednim stanowisku.

* Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

* Sprzet zmechanizowany i pomocniczy uzywany na budowie powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosSnos¢, cisnienie i temperature uwidocznione
przez trwaty i wyrazny napis.

+ Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgacymi
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;j.

16.0 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca powinien na terenie dziatki ustawi¢ kontenerowe zaplecze budowy sktadajace

sie z zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego.



Zabezpieczenie jezdni:

Jezeli jest taka koniecznos$¢ drogi dojazdowe do placu budowy nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby pojazdy dojezdzajgce na teren budowy nie uszkodzity ich.

Ogrodzenie:

Teren zaplecza budowy ogrodzony ogrodzeniem wysokosci 1,5m.

Organizacja ruchu:

Dowéz materiatéw istniejacg ulica. Transport na terenie dziatki po

istniejgcym uktadzie drogowym. Transport poziomy taczkami oraz wézkami

widtowymi po wydzielonym terenie budowy.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

17.0 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

18.0 Grupy, klasy i kategorie robét

Zaméwienie sklasyfikowane jest przez Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) nastepujacymi

kodami :

OGOLNA KLASYFIKACJA INWESTYCJI:

DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

KLASA 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | POZOSTALE

KATEGORIA 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE



SZCZEGOLOWA KLASYFIKACJA ROBOT:
45453100-8 Izolacja cieplna
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45321000-3 Izolacja cieplna

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych

45312311-0 Montaz instalacji odgromowej
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejsza specyfikacja musza

spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a)

b)

certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnoéci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobodw, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)
certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci
dla materiatow nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z
31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)



Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia sie zgodnosé wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzajéw materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot winien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji przetargowej. Powinien on zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie

robot dostarczonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
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Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i

uzyska jego akceptacje.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wszelkie srodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania rob6t powinny pracowaé
zgodnie z zasadami i normami zawartymi w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt, na biezgco wszelkich uszkodzen
i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na uzytkowanych przez siebie drogach

publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robét i na placu budowy.

Transport materiatébw budowlanych na teren budowy samochodem skrzyniowym o fadownosci
do 5000 kg z urzadzeniem samowytadowczym. Transport poziomy materiatdw na terenie

dziatki taczkami, wdzkami widtowymi.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca;

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnosé materiatdéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh

z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynier i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjag,
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzynier na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatlow

Zasady okreslania obmiaréw robét i materiatéw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR

wiasciwych dla danych robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedzie

zaakceptowany przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robdét.

7.4. Wagqgi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obomiarow. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktorego wzor zostanie

uzgodniony z Zamawiajacym.

Viil. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i uleqgajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inzynier .

Jakos$¢ i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Inzynier przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.
Inzynier odbierajac roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowqg i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét Inzynier zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, Inzynier dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne,

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtadcicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.
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IX. ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE

Prace towarzyszace :

- zagospodarowanie placu budowy

- nadzor inwestorski, nadzér autorski

- dokumentacja powykonawcza

Prace tymczasowe :

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace rozlicza¢ zgodnie z zawartg umowa.

X. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a

niewyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna;:

»Projekt termomodernizacji budynku + kolorystyka elewacji — Przedszkole nr 2

»Stoneczna Gromada” w Sremie - projekt budowlany branzy architektoniczne;j”

DOKUMENTY | ODNIESIENIA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski
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