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Śrem, dn. 28 września 2017 r.
BP.271.34.2017.BS

PYTANIA I ODPOWIEDZI WYKONAWCÓW
Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. ,,Zakup doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych
w ramach projektu „Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych
w Gminie Śrem” – II przetarg.’’ złożono następujące zapytania:
PYTANIE
1.           Wykonawca (…) zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia na 45 dni od dnia podpisania umowy.
[bookmark: _GoBack]Termin określony w SIWZ tj. 8 dniowy termin realizacji dostawy jest niemożliwy do wykonania. Zestawienie – doposażenie pracowni zawiera wiele produktów, które nie są standardowo w ofercie katalogowej firmy (…). Ponadto, niektóre z tych produktów posiadają jednego, wyłącznego dystrybutora na terenie kraju, który nie posiada
w tym momencie wszystkich produktów na stanie magazynowym. Na niektóre produkty zawarte w zamówieniu jest wzmożony ruch na rynku, co powoduje ich permanentny brak.
W związku z powyższym zwracamy się również z prośbą
o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05 październik 2017r.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia na 45 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert na dzień 5.10.2017r.

	……………………………….
			(Sławomir Baum)
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