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BP.271.13.2015.BS


PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI

	
Zamawiający informuje, że w postępowaniu  pn.:
Przebudowa budynku Ratusza w Śremie,  ul. Pl. 20 Października 1



Wykonawcy złożyli następujące zapytania:

1. Zgodnie z zapisem pkt. 14.1 SIWZ "Kosztorys, jeśli jest wymagany przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy, a zaoferowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy." W związku z tym:

1) Prosimy o ponowne rozważenie konieczności załączenia do oferty kosztorysów w formie szczegółowej (pkt. 7.4 SIWZ). Wydruki kosztorysów szczegółowych będą zajmowały po kilkaset stron w każdej ofercie, a i tak nie będą podlegały ocenie. Wygenerują natomiast niepotrzebne koszty Wykonawcy, zajmą miejsce w archiwum Zamawiającego i będą stanowić stratę dla środowiska naturalnego. Proponujemy wprowadzić wymóg załączenia do oferty kosztorysów w formie uproszczonej wraz z zestawieniem materiałów.

Odp.) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ

2) Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, Wykonawca może wprowadzać zmiany w poszczególnych pozycjach kosztorysów dotyczące ilości i rodzaju nakładów (robocizny, materiałów i sprzętu) wg przyjętej technologii i norm własnych.
Odp.) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w poszczególnych pozycjach kosztorysów.

3) Prosimy o informację, czy w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, Wykonawca może wprowadzać zmiany w pozycjach kosztorysów dotyczące ilości i rodzaju robót, w tym dodawać nowe pozycje.

Odp.) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmian w pozycjach kosztorysów.

2. Zwracamy uwagę, że wśród budowlanej dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ brak jest zestawienia stolarki i ślusarki otworowej. Ze względu na znaczną ilość elementów podlegających wymianie, zestawienie to jest niezbędne do prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.) Zamawiający uzupełnia zestawienie stolarki i ślusarki otworowej.

3. W związku z zapisem §5 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że zamówienie będzie rozliczone dwiema fakturami częściowymi i fakturą końcową.


4. Prosimy o wprowadzenie maksymalnego ocenianego okresu rękojmi w kryterium oceny ofert nr 2. W przeciwnym wypadku maksymalną ilość punktów w tym kryterium może otrzymać nierzetelny Wykonawca, który zaproponuje okres rękojmi o nierealnej długości, np. 30 lat.
Odp.) Zamawiający wprowadził maksymalny okres rękojmi w formularzu ofertowym wskazując, że maksymalnie można wydłużyć rękojmię o 24 miesiące, tak więc nie ma zagrożenia nierealną długością rękojmi. Ponadto dotychczasowa praktyka Zamawiającego w przedmiocie wydłużonej rękojmi jako kryterium oceny ofert nie wskazuje na problemy wykonawców z oferowaniem maksymalnego a więc 84 miesięcznego okresu rękojmi. W trakcie postępowania jeden z Wykonawców zasygnalizował także potrzebę skrócenia obligatoryjnego okresu rękojmi do 36 miesięcy, jednak w ocenie Zamawiającego brak jest podstaw by pozbywać się dobrodziejstwa 5 letniej minimalnej rękojmi, zgodnie z nowelizacją Kodeksy cywilnego w tym zakresie, jaka weszła w życie z dniem 25 grudnia 2015 r.

5. W kosztorysie ślepym budowlanym dotyczącym elewacji znajduje się poz. nr 112:
"Izolacja pozioma przeciwwilgociowa murów z zastosowaniem metody Aplikacji ciśnieniowej ; otwory max fi 14 mm wiercone pod kątem 30-45 st lub poziomo w odstępach 200-250 mm w dwóch rzędach mijankowo , rzędy w odstepach 60-80 mm . Materiały typu Botament - iniekcyjna izolacja pozioma Botament MS 10 , zaprawa wypełniająca do nawierconych otworów Botament MS 5 , mikrozaprawa uszczelniająca Botament MS 30 - wykonać wg.instrukcji producenta lub równoważna" Jak się wydaje - pozycja ta dotyczy tych samych robót, które zostały rozpisane w następnych pozycjach od nr 113 do 116. Z tym, że w poz. nr 112 w opisie pozycji przyjęto materiały prod. firmy Botament, a w następnych pozycjach - materiały firmy Aida. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.) Poz. nr 112, dotyczy robót opisanych w pozycjach 113 do 116, prosimy ją traktować tylko jako opis wykonywanych robót. Prosimy do wyceny przyjąć materiały firmy Botament lub równoważne.

6. W kosztorysie ślepym budowlanym dotyczącym robót wewnętrznych znajduje się poz. nr 92: "Izolacja pozioma przeciwwilgociowa murów z zastosowaniem metody Aplikacji ciśnieniowej ; otwory max fi 14 mm wiercone pod kątem 30-45 st lub poziomo w odstępach 200-250 mm w dwóch rzędach mijankowo , rzędy w odstepach 60-80 mm . Materiały typu Botament - iniekcyjna izolacja pozioma Botament MS 10 , zaprawa wypełniająca do nawierconych otworów Botament MS 5, mikrozaprawa uszczelniająca Botament MS 30 - wykonać wg.instrukcji producenta lub równoważna"
Jak się wydaje - pozycja ta dotyczy tych samych robót, które zostały rozpisane w następnych pozycjach od nr 93 do 104. Z tym, że w poz. nr 92 w opisie pozycji przyjęto materiały prod. firmy Botament, a w następnych pozycjach - materiały firmy Aida. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp.) Poz. nr 92, dotyczy robót opisanych w pozycjach 93 do 104, prosimy ją traktować tylko jako opis wykonywanych robót. Prosimy do wyceny przyjąć materiały firmy Botament lub równoważne.

7. W związku z postępowaniem przetargowym i występującym w zakresie robót, wymiana stolarki proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp.) Zamawiający uzupełnia zestawienie stolarki i ślusarki otworowej w załączniku do niniejszych odpowiedzi na pytania wykonawców.

8. Proszę o informacje jakie urządzenia (Instalacja  teletechniczna – KD )  i jakie ilości mamy przyjąć do wyceny:
1. Zgodnie z przedmiarem zamieszczonym na stronie Zamawiającego
1. Zgodnie z rysunkiem : system KD – schemat nr rysunku T-15
1. Zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego
	Lp.
	Nazwa
	wdł. przedmiaru 
	wdł schematu
	wdł zest w projekcie 

	
	
	Jm
	Ilość
	ilość
	

	1.
	Gniazdo 2xRJ45 kat.5e
	szt
	14
	
	

	2.
	Kontroler KD INT-R
	szt
	2
	14
	14

	3.
	Zasilacz buforowy APS-412
	szt
	14
	14
	14

	4.
	Czytnik kart cz-EMM3
	szt
	26
	14
	14

	5.
	Obudowa metalowa  OMI2
	szt
	2
	14
	14

	6.
	Akumulator 12V  17Ah
	szt
	14
	
	14

	7
	Kontaktron
	szt
	
	1
	

	8
	Elektrozamek 
	szt
	
	13
	14

	7.
	Sygnalizator 
	szt
	
	
	1



Proszę o wyjaśnienie.
Odp. Prosimy o przyjęcie urządzeń firmy Satel, poniżej poprawiona tabela
	Lp.
	Nazwa
	

	
	
	Jm
	Ilość

	1.
	Gniazdo 2xRJ45 kat.5e
	szt.
	-

	2.
	Kontroler KD INT-R
	szt.
	16

	3.
	Zasilacz buforowy APS-412
	szt.
	16

	4.
	Czytnik kart cz-EMM3
	szt.
	16

	5.
	Obudowa metalowa  OMI2
	szt.
	16

	6.
	Akumulator 12V  17Ah
	szt.
	16

	7
	Kontaktron
	szt.
	4

	8
	Elektrozamek 
	szt.
	16

	9
	Sygnalizator 
	szt.
	1









………………………………………………….
Sławomir Baum
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