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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 Budowa : MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE 
 Obiekt : WIEŻA WODOCIĄGOWA W ŚREMIE 
 Adres : 63-100ŚREM, UL. MICKIEWICZA 
  WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU  
 Stawka roboczogodziny  R-g :   ...............  zł / r-g 
 Narzut kosztów pośrednich  Kp :   ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S] 
 Narzut zysku  Z :   ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S) 
 Poziom cen :   .......................................................................    

               PRZEDMIAR ROBÓT  
   
 Data : 2009-03-09  Str: 1 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
   

   
   

 A. Roboty przygotowawcze  
 Numer specyfikacji :  00 
 Kod CPV :  45111210-3 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * 4.49 = 484,532 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 120 * 1.08 = 194,400 
  0.2 * 0.12 * 24 * 120 * 1.08 = 74,650 
  0.12 * 0.88 * 2 * 24 * 1.08 = 5,474 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 120 * 1.08 = 77,760 
  0.28 * 0.12 * 8 * 120 * 1.08 = 34,836 
  0.12 * 0.88 * 3 * 8 * 1.08 = 2,737 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 120 = 273,715 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * 4.49 = 31,811 
   

 Razem  przedmiar =  1 179,915  
      
   
   

 A.a. Roboty przygotowawcze - zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie prac renowacyjnych  
   
   

 1. PKZ  005-0002-81-00  PP PKZ   82,000 m ................ ................ 
  Podstemplowanie zagrożonych konstrukcji belek stropowych - tymczasowe 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 5 = 50,000 
  8 * 4 = 32,000 
   

 Razem  przedmiar =   82,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,60000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,01000 kg .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00300 m3 .......................... ............................... 
     Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,01300 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,05000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 A.  Roboty przygotowawcze 
 A.a. Roboty przygotowawcze - zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie prac renowacyjnych 
 Data : 2009-03-09  Str: 2 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 2. PKZ  005-0002-86-00  PP PKZ   82,000 m ................ ................ 
  Rozebranie stemplowania zagrożonych konstrukcji belek stropowych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 5 = 50,000 
  8 * 4 = 32,000 
   

 Razem  przedmiar =   82,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,16000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 3. PKZ  005-0002-91-10  PP PKZ   662,400 m ................ ................ 
  Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna okrągłego, o przekroju: do 250 cm2 - 
  tymczasowe   - robocizna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  6.9 * 24 * 4 = 662,400 
   

 Razem  przedmiar =   662,400 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,42000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 4. PKZ  005-0002-91-20  PP PKZ   14,904 m3 ................ ................ 
  Podstemplowanie zagrożonych ścian konstrukcją z drewna okrągłego, o przekroju: do 250 cm2 - 
  tymczasowe   - materiał i sprzęt 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  6.9 * 24 * 4 * 0.15 * 0.15 = 14,904 
   

 Razem  przedmiar =   14,904 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Klamry ciesielskie   8,00000 kg .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,01400 m3 .......................... ............................... 
     Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,22300 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,74000 m-g .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 A.  Roboty przygotowawcze 
 A.a. Roboty przygotowawcze - zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie prac renowacyjnych 
 Data : 2009-03-09  Str: 3 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 5. PKZ  005-0002-97-00  PP PKZ   662,400 m ................ ................ 
  Rozebranie stemplowania zagrożonych ścian 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  6.9 * 24 * 4 = 662,400 
   

 Razem  przedmiar =   662,400 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,16000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 6. PKZ  005-0002-90-00  PP PKZ   60,800 m2 ................ ................ 
  Ułożenie na dachu pomostów pochyłych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 0.8 * 4 = 32,000 
  3 * 0.8 * 3 * 4 = 28,800 
   

 Razem  przedmiar =   60,800 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,69000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,12000 kg .......................... ............................... 
     Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III   0,01200 m3 .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00600 m3 .......................... ............................... 
     Łaty i listwy iglaste - wymiarowe kl.II   0,00100 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,06000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 7. KNNR  007-0209-07-00  MRRiB   0,850 t ................ ................ 
  Analogia : Opasująca konstrukcja stalowa z ceowników C160 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.85 = 0,850 
   

 Razem  przedmiar =   0,850 t 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   180,00000 r-g .......................... ............................... 
     Ceowniki stal.norm.walc. na gor. 100-300mm  1 050,00000 kg .......................... ............................... 
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 A.  Roboty przygotowawcze 
 A.a. Roboty przygotowawcze - zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie prac renowacyjnych 
 Data : 2009-03-09  Str: 4 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm   253,00000 szt .......................... ............................... 
     Acetylen rozpuszczony techniczny   4,30000 kg .......................... ............................... 
     Tlen techniczny sprężony   13,00000 m3 .......................... ............................... 
     Śruby stalowe ŚRD dwustronne  M-12   25,00000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ............................... 
     Żuraw samochodowy (1)   1,10000 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   1,90000 m-g .......................... ............................... 
     Spawarka elektryczna   9,00000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B. Surowy nadziemia  
   
   
   

 B.b. Pokrycia dachowe - prace modernizacyjne  
   
   
   

 B.b.1. Hełm latarni  
   
   

 8. KNR  401-0535-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,010 m2 ................ ................ 
  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 1.61 * 0.5 * 8 * 1.165 = 30,010 
   

 Razem  przedmiar =   30,010 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,12000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 9. PKZ  005-0001-50-00  PP PKZ   30,010 m2 ................ ................ 
  Deskowanie płaci dachowej wieży deską heblowaną grubości 22 mm, o powierzchni: ponad 10 m2      - na 
  styk 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 1.61 * 0.5 * 8 * 1.165 = 30,010 
   

 Razem  przedmiar =   30,010 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,74800 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,10000 kg .......................... ............................... 
     Deski ig.str.1-st.prof.-wym.nas.28-45 k.lI   0,03500 m3 .......................... ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.b. Pokrycia dachowe - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 5 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Piła tarczowa   0,11000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 10. PKZ  006-0000-19-00  PP PKZ   30,010 m2 ................ ................ 
  Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku : jedną warstwą 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 1.61 * 0.5 * 8 * 1.165 = 30,010 
   

 Razem  przedmiar =   30,010 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,22000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe papowe   0,05000 kg .......................... ............................... 
     Lepiki asfaltowe na gorąco   0,38000 kg .......................... ............................... 
     Papy asfaltowe na tekturze budowlanej   1,17000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00800 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,00400 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 11. PKZ  023-0202-01-00  PP PKZ   30,010 m2 ................ ................ 
  Krycie wież i kopuł blachą miedzianą grub.0,6 mm zwykłe 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 1.61 * 0.5 * 8 * 1.165 = 30,010 
   

 Razem  przedmiar =   30,010 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   7,70000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane   0,04000 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   6,68000 kg .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane miedziane   0,05000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,10000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.b. Pokrycia dachowe - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 6 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 12. PKZ  023-0112-01-00  PP PKZ   1,000 szt ................ ................ 
  Wykonanie i montaż szpicy z blachy miedzianej 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   64,80000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 13. PKZ  023-0111-01-50  PP PKZ   1,000 szt ................ ................ 
  Ręczne kucie z blachy miedzianej gr.1 mm kuli gładkiej, o średnicy ponad 200 
  mm 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   15,08000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 14. PKZ  wycena własna   1,000 szt ................ ................ 
  Materiał na wykonanie szpicy z blachy miedzianej z kulą i iglicą 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Spoiwa cynowo-ołowiane LC90,LC95A5   0,26000 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcow.na zimno 2,0-5,0 mm   36,90000 kg .......................... ............................... 
     Przewód miedz.wielodrutowy, goły L-120 mm2   1,80000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 15,00 % .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.b.2. Obróbki blacharskie ganka widokowego latarni  
   
   

 15. KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,008 m2 ................ ................ 
  Rozebranie obróbek blacharskich ganku widokowego z blachy nienadającej się do użytku 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.2 * 8.34 = 10,008 
   

 Razem  przedmiar =   10,008 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,30000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.b.3. Pokrycie dachu wieży  



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.b. Pokrycia dachowe - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 7 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
         
   

 16. PKZ  006-0001-32-00  PP PKZ   279,962 m2 ................ ................ 
  Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki: karpiówki podwójnej 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,56000 r-g .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,06000 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,03200 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 17. PKZ  006-0001-30-00  PP PKZ   279,962 m2 ................ ................ 
  Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia na istniejącym 
  deskowaniu: z papy asfaltowej 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,03000 kg .......................... ............................... 
     Papy asfaltowe na tekturze budowlanej   0,29000 m2 .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane   0,00030 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 5,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00200 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,00100 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 18. PKZ  006-0001-31-00  PP PKZ   279,962 m2 ................ ................ 
  Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia na istniejącym 
  deskowaniu: z płyt pilśniowych tw.impregn.grub. 5 mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,21000 r-g .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane   0,00030 m3 .......................... ............................... 
     Płyty pilśniowe twarde zwykłe gr. 5,0 mm   0,22000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 5,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00500 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,00200 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 19. PKZ  005-0001-50-00  PP PKZ   279,962 m2 ................ ................ 
  Deskowanie płaci dachowej wieży deską heblowaną grubości 22 mm, o powierzchni: ponad 10 m2      - na 
  styk 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,74800 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,10000 kg .......................... ............................... 
     Deski ig.str.1-st.prof.-wym.nas.28-45 k.lI   0,03500 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,11000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 20. PKZ  006-0000-19-00  PP PKZ   279,962 m2 ................ ................ 
  Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku : jedną warstwą 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,22000 r-g .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Gwoździe papowe   0,05000 kg .......................... ............................... 
     Lepiki asfaltowe na gorąco   0,38000 kg .......................... ............................... 
     Papy asfaltowe na tekturze budowlanej   1,17000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00800 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,00400 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 21. KNR  202-0410-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,962 m2 ................ ................ 
  ANALOGIA - Kontrłaty w osiach krowi - drewno C30, przekrój 2/4 (R, S x 0,7 i Mx0,5) 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,17500 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,03500 kg .......................... ............................... 
     Łaty i listwy iglaste - nasycone kl.II   0,00700 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00700 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 22. KNR  202-0410-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,962 m2 ................ ................ 
  Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z 
  wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 24 cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,25000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,07000 kg .......................... ............................... 
     Łaty i listwy iglaste - nasycone kl.II   0,01400 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,01000 m-g .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 23. PKZ  006-0000-02-00  PP PKZ   279,962 m2 ................ ................ 
  Analogia - Krycie dachu dachówką ceramiczną w koronkę na sucho z osadzeniem dachówek 
  wentylacyjnych i wzmocnieniem połączeń elementami systemowymi 
  : -dachówką karpiówką w koronkę 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * (8.6 + 2.6) * 6.5 * 0.5 * 1.203 = 175,157 
  4 * (11.2 + 8.6) * 2.2 * 0.5 * 1.203 = 104,805 
   

 Razem  przedmiar =   279,962 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,33000 r-g .......................... ............................... 
     Dachówka ceram.karpiówka 380x180(36szt/m2)   49,20000 szt .......................... ............................... 
     Gąsiory ceramiczne zwykłe   0,38000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 5,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,06200 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,03400 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.b.4. Hełmy wieżyczek  
   
   

 24. KNR  401-0535-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   64,008 m2 ................ ................ 
  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 0.7 * 0.5 * 10 * 1.143 * 4 = 64,008 
   

 Razem  przedmiar =   64,008 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,12000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 25. PKZ  005-0001-50-00  PP PKZ   64,008 m2 ................ ................ 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  Deskowanie płaci dachowej wieży deską heblowaną grubości 22 mm, o powierzchni: ponad 10 m2      - na 
  styk 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 0.7 * 0.5 * 10 * 1.143 * 4 = 64,008 
   

 Razem  przedmiar =   64,008 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,74800 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,10000 kg .......................... ............................... 
     Deski ig.str.1-st.prof.-wym.nas.28-45 k.lI   0,03500 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,11000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 26. PKZ  006-0000-19-00  PP PKZ   64,008 m2 ................ ................ 
  Pokrycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym na lepiku : jedną warstwą 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 0.7 * 0.5 * 10 * 1.143 * 4 = 64,008 
   

 Razem  przedmiar =   64,008 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,22000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe papowe   0,05000 kg .......................... ............................... 
     Lepiki asfaltowe na gorąco   0,38000 kg .......................... ............................... 
     Papy asfaltowe na tekturze budowlanej   1,17000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00800 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,00400 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 27. PKZ  023-0202-01-00  PP PKZ   64,008 m2 ................ ................ 
  Krycie wież i kopuł blachą miedzianą grub.0,6 mm zwykłe 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 * 0.7 * 0.5 * 10 * 1.143 * 4 = 64,008 
   

 Razem  przedmiar =   64,008 m2 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
         
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   7,70000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane   0,04000 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   6,68000 kg .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane miedziane   0,05000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,10000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 28. PKZ  023-0112-01-00  PP PKZ   4,000 szt ................ ................ 
  Wykonanie i montaż szpicy z blachy miedzianej 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   64,80000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 29. PKZ  023-0111-01-50  PP PKZ   4,000 szt ................ ................ 
  Ręczne kucie z blachy miedzianej gr.1 mm kuli gładkiej, o średnicy ponad 200 
  mm 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   15,08000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 30. PKZ  wycena własna   4,000 szt ................ ................ 
  Materiał na wykonanie szpicy z blachy miedzianej z kulą i iglicą 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 = 4,000 
   

 Razem  przedmiar =   4,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Spoiwa cynowo-ołowiane LC90,LC95A5   0,16000 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcow.na zimno 2,0-5,0 mm   0,26000 kg .......................... ............................... 
     Przewód miedz.wielodrutowy, goły L-120 mm2   0,98000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 15,00 % .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 B.b.5. Rynny, rury spustowe, opierzenia  
   
   

 31. PKZ  023-0203-02-00  PP PKZ   45,000 m ................ ................ 
  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej, o średnicy 15 cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  45 = 45,000 
   

 Razem  przedmiar =   45,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,42000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane   0,03900 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   2,39000 kg .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane miedziane   0,02000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,40 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 32. PKZ  023-0203-04-00  PP PKZ   24,000 szt ................ ................ 
  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - denka 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  24 = 24,000 
   

 Razem  przedmiar =   24,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,21000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane LC50,LC50A   0,01000 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   0,84000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 33. PKZ  023-0203-06-00  PP PKZ   8,000 szt ................ ................ 
  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej, dodatek za rzygacze do poł.rynny ze zbiorn. 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8 = 8,000 
   

 Razem  przedmiar =   8,000 szt 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.b. Pokrycia dachowe - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 14 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
         
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,89000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane   0,03100 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   0,77000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,80 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,03000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 34. PKZ  023-0204-01-00  PP PKZ   14,400 m ................ ................ 
  Wykonanie i zawieszenie okrągłych rur spustowych z blachy miedzianej, o średnicy 10 cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.8 * 8 = 14,400 
   

 Razem  przedmiar =   14,400 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,82000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane   0,04000 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   2,44000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,40 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 35. PKZ  wycena własna   8,000 szt ................ ................ 
  Wykonanie i zawieszenie z blachy miedziane pierścieni okapowych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8 = 8,000 
   

 Razem  przedmiar =   8,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,21000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane LC50,LC50A   0,01000 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   0,84000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 B.  Surowy nadziemia 
 B.b. Pokrycia dachowe - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 15 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 36. PKZ  023-0205-06-00  PP PKZ   24,680 m2 ................ ................ 
  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej grubości 0,6 mm podokienniki o szer.do 25 
  cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 4 * 0.25 * 2 = 20,000 
  1.56 * 3 * 0.25 * 4 = 4,680 
   

 Razem  przedmiar =   24,680 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,54000 r-g .......................... ............................... 
     Spoiwa cynowo-ołowiane   0,05500 kg .......................... ............................... 
     Blachy z miedzi walcowane na zimno 0,6 mm   6,57000 kg .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane miedziane   0,06000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,30 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,10000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 37. KNR  215-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   150,000 m ................ ................ 
  Wewnętrzne rury spustowe fi 110 mm niskoszumowe 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  150 = 150,000 
   

 Razem  przedmiar =   150,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,28550 r-g .......................... ............................... 
     Rury PVC kan. niskoszumowe o śred.110 mm   0,80600 m .......................... ............................... 
     Rury PVC przepustowe, o średnicy 110 mm   0,15300 m .......................... ............................... 
     Kształtki PVC kanalizacji wewn.niskoszumowe 110 mm   0,70000 szt .......................... ............................... 
     Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  110 mm   1,25000 szt .......................... ............................... 
     Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn.110 mm   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,00600 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 38. KNR  215-0208-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ................ ................ 
  Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy 
  średnicy rur: 110 mm 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,36560 r-g .......................... ............................... 
     Kształtki PVC kanalizacji wewn. 110 mm   3,00000 szt .......................... ............................... 
     Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  110 mm   4,00000 szt .......................... ............................... 
     Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn.110 mm   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,01000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 39. KNR  215-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m ................ ................ 
  Podejścia pod posadzkowe 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  20 = 20,000 
   

 Razem  przedmiar =   20,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,28550 r-g .......................... ............................... 
     Rury PVC kan. niskoszumowe o śred.110 mm   0,80600 m .......................... ............................... 
     Rury PVC przepustowe, o średnicy 110 mm   0,15300 m .......................... ............................... 
     Kształtki PVC kanalizacji wewn.niskoszumowe 110 mm   0,70000 szt .......................... ............................... 
     Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  110 mm   1,25000 szt .......................... ............................... 
     Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn.110 mm   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,00600 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 40. KNR  215-0217-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ................ ................ 
  Rewizja na rurach spustowych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 = 4,000 
   

 Razem  przedmiar =   4,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,39150 r-g .......................... ............................... 
     Rewizja  PVC kan. wewnętrznej 110 mm   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  110 mm   2,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,10 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,01000 m-g .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.c. Konstrukcja dachu - prace modernizacyjne  
   
   
   

 B.c.1. Konstrukcja drewniana hełmu latarni  
   
   

 41. PKZ  005-0002-15-00  PP PKZ   0,943 m3 ................ ................ 
  Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej służącej  jako wzór do otworzenia nowej konstrukcji, z oznakowaniem 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słup centralny:  0.16 * 0.16 * 4.5 = 0,115 
  krokwie łamane:  0.14 * 0.1 * 4 * 8 = 0,448 
  kleszcze:  0.16 * 0.1 * 2 * 4 = 0,128 
  belki poziome:  0.14 * 0.1 * 4.5 * 4 = 0,252 
   

 Razem  przedmiar =   0,943 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   16,00000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 42. PKZ  005-0001-07-00  PP PKZ   0,943 m3 ................ ................ 
  Wykonanie wraz z montażem więźby wieżowej o rzucie kwadratu lub wieloboku, z drewna obrobionego, 
  składającej się z płatwi, kleszczy, rozpór i zastrzałów, licząc za 1 m3 wbudowanego drewna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słup centralny:  0.16 * 0.16 * 4.5 = 0,115 
  krokwie łamane:  0.14 * 0.1 * 4 * 8 = 0,448 
  kleszcze:  0.16 * 0.1 * 2 * 4 = 0,128 
  belki poziome:  0.14 * 0.1 * 4.5 * 4 = 0,252 
   

 Razem  przedmiar =   0,943 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   39,30000 r-g .......................... ............................... 
     Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,04000 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,17000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.c.2. Konstrukcja drewniana latarni z gankiem widokowym  
   
   

 43. PKZ  005-0002-15-00  PP PKZ   1,131 m3 ................ ................ 
  Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej służącej  jako wzór do otworzenia nowej konstrukcji, z oznakowaniem 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słupki szkieletu ścian:  0.14 * 0.1 * 2.6 * 8 = 0,291 
  rygle obwodowe ścian:  0.14 * 0.1 * 1 * 32 = 0,448 
  belki wspornikowe ganku:  0.16 * 0.14 * 1 * 8 = 0,179 
  belki nośne posadzki wnętrza:  0.09 * 0.1 * 13 = 0,117 
  posadzka ganka widokowego - ruszt nośny:  0.08 * 0.06 * 20 = 0,096 
   

 Razem  przedmiar =   1,131 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   16,00000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 44. PKZ  005-0001-07-00  PP PKZ   1,131 m3 ................ ................ 
  Wykonanie wraz z montażem więźby wieżowej o rzucie kwadratu lub wieloboku, z drewna obrobionego, 
  składającej się z płatwi,kleszczy,rozpór i zastrzałów, licząc za 1 m3 wbudowanego drewna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słupki szkieletu ścian:  0.14 * 0.1 * 2.6 * 8 = 0,291 
  rygle obwodowe ścian:  0.14 * 0.1 * 1 * 32 = 0,448 
  belki wspornikowe ganku:  0.16 * 0.14 * 1 * 8 = 0,179 
  belki nośne posadzki wnętrza:  0.09 * 0.1 * 13 = 0,117 
  posadzka ganka widokowego - ruszt nośny:  0.08 * 0.06 * 20 = 0,096 
   

 Razem  przedmiar =   1,131 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   39,30000 r-g .......................... ............................... 
     Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,04000 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,17000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 45. PKZ  wycena własna   8,000 kpl ................ ................ 
  Łączniki stalowe belek 3.3 ze słupami 3.1 z kompletem akcesoriów 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
        
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8 = 8,000 
   

 Razem  przedmiar =   8,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,50000 r-g .......................... ............................... 
     Łczniki stalowe z kopletem akcesoriów i śrub mocujących   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 46. PKZ  005-0002-42-10  PP PKZ   3,000 m2 ................ ................ 
  Rozbiórka posadzki wewnątrz latarni :L deski dębowe 32 mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.2 * 2.5 = 3,000 
   

 Razem  przedmiar =   3,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,50000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 47. PKZ  011-0000-53-00  PP PKZ   3,000 m2 ................ ................ 
  Ułożenie posadzki wewnętrznej latarni z desek dębowych gr. 32mm impregnowanych, łączonych na 
  pióro i wpust 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.2 * 2.5 = 3,000 
   

 Razem  przedmiar =   3,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,15000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,18000 kg .......................... ............................... 
     Deszczułki pos.lite-dąb,jesion 32 mm kl.I   1,53300 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,08400 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,04700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
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 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 48. PKZ  011-0001-76-00  PP PKZ   5,600 m ................ ................ 
  Wymiana cokołów z drewna dębowego 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.8 * 7 = 5,600 
   

 Razem  przedmiar =   5,600 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,42000 r-g .......................... ............................... 
     Cokoły przyścienne z drewna dębowego   1,07000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 5,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00800 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,00400 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 49. PKZ  005-0002-42-10  PP PKZ   10,008 m2 ................ ................ 
  Rozbiórka posadzki zewnętrznej latarni :L deski dębowe 32 mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.2 * 8.34 = 10,008 
   

 Razem  przedmiar =   10,008 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,50000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 50. PKZ  011-0000-53-00  PP PKZ   10,008 m2 ................ ................ 
  Ułożenie posadzki ganka widokowego ze sklejki wodoodpornej 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.2 * 8.34 = 10,008 
   

 Razem  przedmiar =   10,008 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,15000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,18000 kg .......................... ............................... 
     Sklejka liśc.wodoodporna kl.I gr. 30 mm   0,03150 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
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     Wyciąg budowlany   0,08400 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,04700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 51. KNR  401-0414-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,000 m ................ ................ 
  Wymiana deski bortnikowej pod posadzką wnętrz latarni po odwodzie ścian deski dębowe gr 32 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1 * 8 = 8,000 
   

 Razem  przedmiar =   8,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,26000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,03600 kg .......................... ............................... 
     Deski dębowe obrzynane 32-45 mm kl.II   0,01008 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 52. KNR  401-0426-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   11,505 m2 ................ ................ 
  Rozebranie obicia ścian drewnianych: z desek nieotynk. na wpust lub półwpust 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany podokienne latarni zabudowa zewnętrzna:  7 * 1 * 1 * 1.072 = 7,504 
  ściana nadokienna zabudowa zewnętrzna:  7 * 0.5 * 1 * 1.143 = 4,001 
   

 Razem  przedmiar =   11,505 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,21000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 53. KNR  401-0426-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,076 m2 ................ ................ 
  Rozebranie obicia ścian drewnianych: z desek otynkowanych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany podokienne latarni - zabudowa wewnętrzna:  7 * 0.87 * 0.83 = 5,055 
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  ściany nadokienne latarni zabudowa  wewnętrzna:  7 * 0.52 * 0.83 = 3,021 
   

 Razem  przedmiar =   8,076 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,33000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.c.3. Konstrukcja drewniana dachu wieży  
   
   

 54. PKZ  005-0002-15-00  PP PKZ   14,492 m3 ................ ................ 
  Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej służącej  jako wzór do otworzenia nowej konstrukcji, z oznakowaniem 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  rygle ramy górnej stolca:  0.16 * 0.14 * 2.2 * 4 = 0,197 
  słupy narożne górnego stolca:  0.16 * 0.14 * 2.5 * 4 = 0,224 
  zastrzały słupów górnego stolca:  0.14 * 0.12 * 1.3 * 8 = 0,175 
  rygle ramy środkowej stolca:  0.16 * 0.14 * 4.4 * 4 = 0,394 
  słupy narożne środkowego stolca:  0.16 * 0.14 * 3.8 * 4 = 0,340 
  zastrzały słupów środkowego stolca:  0.14 * 0.12 * 1.8 * 8 = 0,242 
  kleszcze pod ramą środkowego stolca:  0.22 * 0.1 * 7.1 * 4 = 0,625 
  słup centralny środkowego stolca:  0.16 * 0.14 * 3.5 = 0,078 
  kleszcze nad ramą dolnego stolca:  0.2 * 0.1 * 11 * 4 = 0,880 
  klin naprężający pod centralnym słupem środkowego śtolca:  0.06 * 0.15 * 0.15 = 0,001 
  rygle ramy doplnego stolca:  0.24 * 0.18 * 8.5 * 3 = 1,102 
  rygle ramy doplnego stolca:  0.2 * 0.18 * 8.5 * 3 = 0,918 
  słup wieszaka:  0.18 * 0.18 * 1.2 = 0,039 
  belki rozporowe wieszaka:  0.18 * 0.16 * 4.5 * 4 = 0,518 
  kleszcze wieszaka:  0.21 * 0.1 * 8.5 * 4 = 0,714 
  słupy narożne dolnego stolca:  0.18 * 0.16 * 4 * 4 = 0,461 
  krokwie górnej połaci:  0.16 * 0.14 * 6.5 * 28 = 4,077 
  krokwie narożne górnej połaci:  0.16 * 0.14 * 7.5 * 4 = 0,672 
  krokwie dolnej połaci:  0.16 * 0.14 * 2.3 * 36 = 1,855 
  murłaty:  0.14 * 0.14 * 50 = 0,980 
   

 Razem  przedmiar =   14,492 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   16,00000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 55. PKZ  005-0001-07-00  PP PKZ   14,492 m3 ................ ................ 
  Wykonanie wraz z montażem więźby wieżowej o rzucie kwadratu lub wieloboku, z drewna obrobionego, 
  składającej się z płatwi,kleszczy,rozpór i zastrzałów, licząc za 1 m3 wbudowanego drewna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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  rygle ramy górnej stolca:  0.16 * 0.14 * 2.2 * 4 = 0,197 
  słupy narożne górnego stolca:  0.16 * 0.14 * 2.5 * 4 = 0,224 
  zastrzały słupów górnego stolca:  0.14 * 0.12 * 1.3 * 8 = 0,175 
  rygle ramy środkowej stolca:  0.16 * 0.14 * 4.4 * 4 = 0,394 
  słupy narożne środkowego stolca:  0.16 * 0.14 * 3.8 * 4 = 0,340 
  zastrzały słupów środkowego stolca:  0.14 * 0.12 * 1.8 * 8 = 0,242 
  kleszcze pod ramą środkowego stolca:  0.22 * 0.1 * 7.1 * 4 = 0,625 
  słup centralny środkowego stolca:  0.16 * 0.14 * 3.5 = 0,078 
  kleszcze nad ramą dolnego stolca:  0.2 * 0.1 * 11 * 4 = 0,880 
  klin naprężający pod centralnym słupem środkowego śtolca:  0.06 * 0.15 * 0.15 = 0,001 
  rygle ramy doplnego stolca:  0.24 * 0.18 * 8.5 * 3 = 1,102 
  rygle ramy doplnego stolca:  0.2 * 0.18 * 8.5 * 3 = 0,918 
  słup wieszaka:  0.18 * 0.18 * 1.2 = 0,039 
  belki rozporowe wieszaka:  0.18 * 0.16 * 4.5 * 4 = 0,518 
  kleszcze wieszaka:  0.21 * 0.1 * 8.5 * 4 = 0,714 
  słupy narożne dolnego stolca:  0.18 * 0.16 * 4 * 4 = 0,461 
  krokwie górnej połaci:  0.16 * 0.14 * 6.5 * 28 = 4,077 
  krokwie narożne górnej połaci:  0.16 * 0.14 * 7.5 * 4 = 0,672 
  krokwie dolnej połaci:  0.16 * 0.14 * 2.3 * 36 = 1,855 
  murłaty:  0.14 * 0.14 * 50 = 0,980 
   

 Razem  przedmiar =   14,492 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   39,30000 r-g .......................... ............................... 
     Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,04000 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,17000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 56. NNRKB  wycena własna   12,500 m2 ................ ................ 
  Izolacja z papy pod murłaty 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  50 * 0.25 = 12,500 
   

 Razem  przedmiar =   12,500 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,10000 r-g .......................... ............................... 
     Gaz płynny propanowo-butanowy   0,10000 kg .......................... ............................... 
     Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k Gorplast 4,8   1,15000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.c. Konstrukcja dachu - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 24 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 57. PKZ  wycena własna   8,000 kpl ................ ................ 
  Łączniki metalowe i śruby do łączenia elementów drewnianych więźby 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8 = 8,000 
   

 Razem  przedmiar =   8,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,50000 r-g .......................... ............................... 
     Łczniki stalowe z kopletem akcesoriów i śrub mocujących   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.c.4. Konstrukcja drewniana hełmów wieżyczek  
   
   

 58. PKZ  005-0002-15-00  PP PKZ   3,561 m3 ................ ................ 
  Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej służącej  jako wzór do otworzenia nowej konstrukcji, z oznakowaniem 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słup osiowy:  0.14 * 0.14 * 4.5 * 4 = 0,353 
  krrokwie:  0.12 * 0.12 * 3.8 * 40 = 2,189 
  kleszcze:  0.16 * 0.1 * 1 * 32 = 0,512 
  belka wsporcza:  0.16 * 0.14 * 1.5 * 4 = 0,134 
  belki pod krokwie wewnętrzne:  0.14 * 0.14 * 1 * 8 = 0,157 
  beleczki wspornikowe podokapowe:  0.1 * 0.1 * 0.4 * 28 = 0,112 
  nakładki na krokwie:  0.12 * 0.12 * 0.2 * 36 = 0,104 
   

 Razem  przedmiar =   3,561 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   16,00000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 59. PKZ  005-0001-07-00  PP PKZ   3,561 m3 ................ ................ 
  Wykonanie wraz z montażem więźby wieżowej o rzucie kwadratu lub wieloboku, z drewna obrobionego, 
  składającej się z płatwi,kleszczy,rozpór i zastrzałów, licząc za 1 m3 wbudowanego drewna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słup osiowy:  0.14 * 0.14 * 4.5 * 4 = 0,353 
  krrokwie:  0.12 * 0.12 * 3.8 * 40 = 2,189 
  kleszcze:  0.16 * 0.1 * 1 * 32 = 0,512 
  belka wsporcza:  0.16 * 0.14 * 1.5 * 4 = 0,134 
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  belki pod krokwie wewnętrzne:  0.14 * 0.14 * 1 * 8 = 0,157 
  beleczki wspornikowe podokapowe:  0.1 * 0.1 * 0.4 * 28 = 0,112 
  nakładki na krokwie:  0.12 * 0.12 * 0.2 * 36 = 0,104 
   

 Razem  przedmiar =   3,561 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   39,30000 r-g .......................... ............................... 
     Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,04000 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,17000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 60. PKZ  005-0001-37-20  PP PKZ   1,500 m2 ................ ................ 
  Wymiana podbitki z desek, o grubości: 22 mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.2 * 7.5 = 1,500 
   

 Razem  przedmiar =   1,500 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,28000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,08000 kg .......................... ............................... 
     Deski ig.str.1-st.prof.-wym.nas.19-25 k.lI   0,02100 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,06000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.d. Konstrukcja stropów - prace modernizacyjne  
   
   
   

 B.d.1. pomost na poziomie +30,2 
   
   

 61. PKZ  024-0122-01-03  PP PKZ  1 179,915 kg ................ ................ 
  Wykonanie konstrukcji stalowych stropu 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 30,2 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * 4.49 = 484,532 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 120 * 1.08 = 194,400 
  0.2 * 0.12 * 24 * 120 * 1.08 = 74,650 
  0.12 * 0.88 * 2 * 24 * 1.08 = 5,474 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 120 * 1.08 = 77,760 
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  0.28 * 0.12 * 8 * 120 * 1.08 = 34,836 
  0.12 * 0.88 * 3 * 8 * 1.08 = 2,737 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 120 = 273,715 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * 4.49 = 31,811 
   

 Razem  przedmiar =  1 179,915 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,08900 r-g .......................... ............................... 
     Konstrukcje stalowe + elektrody   1,00000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 62. PKZ  024-0123-01-03  PP PKZ  1 179,915 kg ................ ................ 
  Montaż stalowej konstrukcji stropu 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * 4.49 = 484,532 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 120 * 1.08 = 194,400 
  0.2 * 0.12 * 24 * 120 * 1.08 = 74,650 
  0.12 * 0.88 * 2 * 24 * 1.08 = 5,474 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 120 * 1.08 = 77,760 
  0.28 * 0.12 * 8 * 120 * 1.08 = 34,836 
  0.12 * 0.88 * 3 * 8 * 1.08 = 2,737 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 120 = 273,715 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * 4.49 = 31,811 
   

 Razem  przedmiar =  1 179,915 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,06200 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 63. KNR  712-0102-01-00  MPCiL   36,853 m2 ................ ................ 
  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego 
  stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 30,2 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 21,583 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 2 * 1.08 = 3,240 
  0.2 * 0.12 * 24 * 2 * 1.08 = 1,244 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 24 * 1.08 = 1,953 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 2 * 1.08 = 1,296 
  0.28 * 0.12 * 8 * 2 * 1.08 = 0,581 
  2 * 3.14 * 0.006 * 3 * 8 * 1.08 = 0,977 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 2 = 4,562 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 1,417 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Razem  przedmiar =   36,853 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18570 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 64. KNR  712-0105-01-00  MPCiL   36,853 m2 ................ ................ 
  Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji 
  pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 30,2 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 21,583 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 2 * 1.08 = 3,240 
  0.2 * 0.12 * 24 * 2 * 1.08 = 1,244 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 24 * 1.08 = 1,953 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 2 * 1.08 = 1,296 
  0.28 * 0.12 * 8 * 2 * 1.08 = 0,581 
  2 * 3.14 * 0.006 * 3 * 8 * 1.08 = 0,977 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 2 = 4,562 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 1,417 
   

 Razem  przedmiar =   36,853 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,04200 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do ekstrakcji   0,12100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 65. KNR  712-0205-01-00  MPCiL   36,853 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania epoksydową chemoodporną tlenkową 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 30,2 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 21,583 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 2 * 1.08 = 3,240 
  0.2 * 0.12 * 24 * 2 * 1.08 = 1,244 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 24 * 1.08 = 1,953 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 2 * 1.08 = 1,296 
  0.28 * 0.12 * 8 * 2 * 1.08 = 0,581 
  2 * 3.14 * 0.006 * 3 * 8 * 1.08 = 0,977 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 2 = 4,562 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 1,417 
   

 Razem  przedmiar =   36,853 m2 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15260 r-g .......................... ............................... 
     Farba epoksyd.grunt.chemoodpor.-czer.tlen.   0,07800 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos.   0,00620 dm3 .......................... ............................... 
     Utwardzacze do wyrobów lakier.epoksydowych   0,04100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00030 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00030 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 66. KNR  712-0204-01-30  MPCiL   36,853 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową chemoodporną 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 30,2 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 21,583 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 2 * 1.08 = 3,240 
  0.2 * 0.12 * 24 * 2 * 1.08 = 1,244 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 24 * 1.08 = 1,953 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 2 * 1.08 = 1,296 
  0.28 * 0.12 * 8 * 2 * 1.08 = 0,581 
  2 * 3.14 * 0.006 * 3 * 8 * 1.08 = 0,977 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 2 = 4,562 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 1,417 
   

 Razem  przedmiar =   36,853 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,13950 r-g .......................... ............................... 
     Farby chlorokauczuk.do grunt.chemoodporne   0,17200 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01380 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00080 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00080 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 67. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   36,853 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 30,2 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 21,583 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 2 * 1.08 = 3,240 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  0.2 * 0.12 * 24 * 2 * 1.08 = 1,244 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 24 * 1.08 = 1,953 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 2 * 1.08 = 1,296 
  0.28 * 0.12 * 8 * 2 * 1.08 = 0,581 
  2 * 3.14 * 0.006 * 3 * 8 * 1.08 = 0,977 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 2 = 4,562 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 1,417 
   

 Razem  przedmiar =   36,853 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 68. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   36,853 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 30,2 kątownik 60*40*6:  99.92 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 21,583 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 24 * 2 * 1.08 = 3,240 
  0.2 * 0.12 * 24 * 2 * 1.08 = 1,244 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 24 * 1.08 = 1,953 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą narożne:  0.25 * 0.3 * 8 * 2 * 1.08 = 1,296 
  0.28 * 0.12 * 8 * 2 * 1.08 = 0,581 
  2 * 3.14 * 0.006 * 3 * 8 * 1.08 = 0,977 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 40 * 2 = 4,562 
  Zastrzały:  6.56 * 1.08 * (0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.04) = 1,417 
   

 Razem  przedmiar =   36,853 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.d.2. pomost na poziomie +27,82  
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 69. PKZ  024-0122-01-03  PP PKZ  2 543,722 kg ................ ................ 
  Wykonanie konstrukcji stalowych stropu 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * 10.6 = 1 625,158 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48 * 120 * 1.08 = 388,800 
  0.2 * 0.12 * 48 * 120 * 1.08 = 149,299 
  0.12 * 0.88 * 2 * 48 * 1.08 = 10,949 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 120 = 369,516 
   

 Razem  przedmiar =  2 543,722 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,08900 r-g .......................... ............................... 
     Konstrukcje stalowe + elektrody   1,00000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 70. PKZ  024-0123-01-03  PP PKZ  2 543,722 kg ................ ................ 
  Montaż stalowej konstrukcji stropu 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * 10.6 = 1 625,158 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48 * 120 * 1.08 = 388,800 
  0.2 * 0.12 * 48 * 120 * 1.08 = 149,299 
  0.12 * 0.88 * 2 * 48 * 1.08 = 10,949 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 120 = 369,516 
   

 Razem  przedmiar =  2 543,722 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,06200 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 71. KNR  712-0102-01-00  MPCiL   80,361 m2 ................ ................ 
  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego 
  stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.1 + 0.1) = 61,327 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48  * 1.08 * 2 = 6,480 
  0.2 * 0.12 * 48 * 1.08 * 2 = 2,488 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 48 * 1.08 = 3,907 
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  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 2 = 6,159 
   

 Razem  przedmiar =   80,361 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18570 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 72. KNR  712-0105-01-00  MPCiL   80,361 m2 ................ ................ 
  Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji 
  pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.1 + 0.1) = 61,327 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48  * 1.08 * 2 = 6,480 
  0.2 * 0.12 * 48 * 1.08 * 2 = 2,488 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 48 * 1.08 = 3,907 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 2 = 6,159 
   

 Razem  przedmiar =   80,361 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,04200 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do ekstrakcji   0,12100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 73. KNR  712-0205-01-00  MPCiL   80,361 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania epoksydową chemoodporną tlenkową 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.1 + 0.1) = 61,327 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48  * 1.08 * 2 = 6,480 
  0.2 * 0.12 * 48 * 1.08 * 2 = 2,488 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 48 * 1.08 = 3,907 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 2 = 6,159 
   

 Razem  przedmiar =   80,361 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15260 r-g .......................... ............................... 
     Farba epoksyd.grunt.chemoodpor.-czer.tlen.   0,07800 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos.   0,00620 dm3 .......................... ............................... 
     Utwardzacze do wyrobów lakier.epoksydowych   0,04100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00030 m-g .......................... ............................... 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.d. Konstrukcja stropów - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 32 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00030 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 74. KNR  712-0204-01-30  MPCiL   80,361 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową chemoodporną 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.1 + 0.1) = 61,327 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48  * 1.08 * 2 = 6,480 
  0.2 * 0.12 * 48 * 1.08 * 2 = 2,488 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 48 * 1.08 = 3,907 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 2 = 6,159 
   

 Razem  przedmiar =   80,361 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,13950 r-g .......................... ............................... 
     Farby chlorokauczuk.do grunt.chemoodporne   0,17200 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01380 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00080 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00080 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 75. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   80,361 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.1 + 0.1) = 61,327 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48  * 1.08 * 2 = 6,480 
  0.2 * 0.12 * 48 * 1.08 * 2 = 2,488 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 48 * 1.08 = 3,907 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 2 = 6,159 
   

 Razem  przedmiar =   80,361 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 76. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   80,361 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Pręty pomostu na poziomie 27,82 ceownik 100:  141.96 * 1.08 * (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.1 + 0.1) = 61,327 
  kotwy zespalające obwodowe pręty pomostu ze ściańą:  0.25 * 0.25 * 48  * 1.08 * 2 = 6,480 
  0.2 * 0.12 * 48 * 1.08 * 2 = 2,488 
  2 * 3.14 * 0.006 * 2 * 48 * 1.08 = 3,907 
  blachy wezłowe:  0.33 * 0.16 * 1.08 * 54 * 2 = 6,159 
   

 Razem  przedmiar =   80,361 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 77. PKZ  005-0000-68-20  PP PKZ   47,250 m2 ................ ................ 
  Przekrycie pomostu z płyt OSB gr. 22mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  45 * 1.05 = 47,250 
   

 Razem  przedmiar =   47,250 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,25600 r-g .......................... ............................... 
     Płyty wiórowe typu OSB - 3      22 mm   1,02000 m2 .......................... ............................... 
     Śruby stalowe ocynkowane  M-6   0,80000 kg .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,11000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   
   

 B.d.3. Istniejący strop +22,246  
   
   

 78. KNR  401-0206-04-00  IGM Warszawa   6,000 szt ................ ................ 
  Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,2 m2 i głębokości: ponad 10 
  cm 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,30000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,04000 kg .......................... ............................... 
     Piaski do betonów zwykłych   0,01900 m3 .......................... ............................... 
     Żwiry do betonów zwykłych,wielofrakcyjne   0,03200 m3 .......................... ............................... 
     Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,01100 t .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00360 m3 .......................... ............................... 
     Woda przemysłowa z rurociągu   0,01000 m3 .......................... ............................... 
     Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,00540 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,21000 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,06000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 79. PKZ  wycena własna   97,800 m ................ ................ 
  Wykonanie wzmocnienia górnej i dolnej półek istniejących belek stalowych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  97.8 = 97,800 
   

 Razem  przedmiar =   97,800 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,30000 r-g .......................... ............................... 
     Płaskowniki   1,00000 m .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 80. KNR  712-0102-01-00  MPCiL   5,400 m2 ................ ................ 
  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego 
  stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  5.4 = 5,400 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Razem  przedmiar =   5,400 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18570 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 81. KNR  712-0105-01-00  MPCiL   5,400 m2 ................ ................ 
  Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji 
  pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  5.4 = 5,400 
   

 Razem  przedmiar =   5,400 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,04200 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do ekstrakcji   0,12100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 82. KNR  712-0205-01-00  MPCiL   5,400 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania epoksydową chemoodporną tlenkową 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  5.4 = 5,400 
   

 Razem  przedmiar =   5,400 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15260 r-g .......................... ............................... 
     Farba epoksyd.grunt.chemoodpor.-czer.tlen.   0,07800 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos.   0,00620 dm3 .......................... ............................... 
     Utwardzacze do wyrobów lakier.epoksydowych   0,04100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00030 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00030 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 83. KNR  712-0204-01-30  MPCiL   5,400 m2 ................ ................ 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową chemoodporną 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  5.4 = 5,400 
   

 Razem  przedmiar =   5,400 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,13950 r-g .......................... ............................... 
     Farby chlorokauczuk.do grunt.chemoodporne   0,17200 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01380 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00080 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00080 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 84. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   5,400 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  5.4 = 5,400 
   

 Razem  przedmiar =   5,400 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 85. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   5,400 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  5.4 = 5,400 
   

 Razem  przedmiar =   5,400 m2 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne  
   
   
   

 B.e.1. Schody wewnętrzne drewniane  
   
   

 86. PKZ  wycena własna   1,273 m3 ................ ................ 
  Rozbiórka konstrukcji drewnianej nośnej schodów 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słunośne pod podest 11:  0.14 * 0.14 * 1 * 6 = 0,118 
  słupki nośne pod podest 12:  0.18 * 0.18 * 4 * 3 = 0,389 
  belki nośne pod podestem 11:  0.2 * 0.14 * 1.3 * 3 = 0,109 
  belki usztywniające pod podestem 11:  0.2 * 0.14 * 0.8 * 3 = 0,067 
  belki nośne pod podestem 12:  0.2 * 0.14 * 2 * 3 = 0,168 
  belki nośne dla oparcia góry biegu 16:  0.2 * 0.1 * 2.4 * 1.5 = 0,072 
  belka nośna dla oparcia dołu biegu 17:  0.2 * 0.1 * 1 * 1.5 = 0,030 
  belka nośna dla oparcia góry biegu 17:  0.16 * 0.14 * 1.5 * 1.5 = 0,050 
  belki nośne po obwodzie - podest 13:  0.18 * 0.1 * 15 = 0,270 
   

 Razem  przedmiar =   1,273 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   16,00000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 87. PKZ  005-0000-41-10  PP PKZ   18,000 m ................ ................ 
  Wykonanie i montaż konstrukcji schodów słupki i słupy - robocizna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słunośne pod podest 11:  1 * 6 = 6,000 
  słupki nośne pod podest 12:  4 * 3 = 12,000 
   

 Razem  przedmiar =   18,000 m 
   



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 38 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,38000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 88. PKZ  005-0000-41-20  PP PKZ   0,507 m3 ................ ................ 
  Jak wyżej   - mat.i sprzęt 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słunośne pod podest 11:  0.14 * 0.14 * 1 * 6 = 0,118 
  słupki nośne pod podest 12:  0.18 * 0.18 * 4 * 3 = 0,389 
   

 Razem  przedmiar =   0,507 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Klamry ciesielskie   7,80000 kg .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,08000 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,29000 m-g .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 89. PKZ  005-0000-42-10  PP PKZ   34,650 m ................ ................ 
  Wykonanie i montaż konstrukcji schodów belki   - robocizna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  belki nośne pod podestem 11:  1.3 * 3 = 3,900 
  belki usztywniające pod podestem 11:  0.8 * 3 = 2,400 
  belki nośne pod podestem 12:  2 * 3 = 6,000 
  belki nośne dla oparcia góry biegu 16:  2.4 * 1.5 = 3,600 
  belka nośna dla oparcia dołu biegu 17:  1 * 1.5 = 1,500 
  belka nośna dla oparcia góry biegu 17:  1.5 * 1.5 = 2,250 
  belki nośne po obwodzie - podest 13:  15 = 15,000 
   

 Razem  przedmiar =   34,650 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,80000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 90. PKZ  005-0000-42-20  PP PKZ   0,766 m3 ................ ................ 
  Jak wyżej - mat.i sprzęt 
 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 39 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
       
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  belki nośne pod podestem 11:  0.2 * 0.14 * 1.3 * 3 = 0,109 
  belki usztywniające pod podestem 11:  0.2 * 0.14 * 0.8 * 3 = 0,067 
  belki nośne pod podestem 12:  0.2 * 0.14 * 2 * 3 = 0,168 
  belki nośne dla oparcia góry biegu 16:  0.2 * 0.1 * 2.4 * 1.5 = 0,072 
  belka nośna dla oparcia dołu biegu 17:  0.2 * 0.1 * 1 * 1.5 = 0,030 
  belka nośna dla oparcia góry biegu 17:  0.16 * 0.14 * 1.5 * 1.5 = 0,050 
  belki nośne po obwodzie - podest 13:  0.18 * 0.1 * 15 = 0,270 
   

 Razem  przedmiar =   0,766 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,08000 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,29000 m-g .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 91. PKZ  012-0000-85-00  PP PKZ   72,000 szt ................ ................ 
  Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego stopnie 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  beg 14:  10.5 = 10,500 
  bieg 15:  21 = 21,000 
  bieg 16:  25.5 = 25,500 
  bieg 17:  15 = 15,000 
   

 Razem  przedmiar =   72,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,54000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,04000 kg .......................... ............................... 
     Bale iglaste strugane jednostronnie   0,02300 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 92. PKZ  012-0000-86-00  PP PKZ   20,000 szt ................ ................ 
  Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego podstopnie 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  bieg 14:  3 = 3,000 
  podest 11:  5 = 5,000 
  bieg 15:  3 = 3,000 
  podest 12:  3 = 3,000 
  bieg 16:  3 = 3,000 
  bieg 17:  3 = 3,000 
   



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 40 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Razem  przedmiar =   20,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,98000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,03000 kg .......................... ............................... 
     Deski igl.strug.2-str.19-25 mm kl.I   0,00600 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 93. PKZ  012-0000-90-00  PP PKZ   6,000 szt ................ ................ 
  Wymiana słupka  balustrad skrajne 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  przekruj 0,08*0,08 dług 1,4:  3 = 3,000 
  przekruj 0,08*0,08 dług 2,9:  3 = 3,000 
   

 Razem  przedmiar =   6,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,59000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,30000 kg .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste   0,02200 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 94. PKZ  012-0000-93-00  PP PKZ   215,000 szt ................ ................ 
  Wymiana słupków balustrad mocowanych do policzków wszystkich biegów i po obwodzie podestów w 
  rozstawie co 20 cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słupki balustrad mocowanych do policzków i po obwodzie podestów przekruj 0,03*0,03 dług. 120:  215 = 215,000 
   

 Razem  przedmiar =   215,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,16000 r-g .......................... ............................... 
     Tralki drewniane   0,90000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,30 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 41 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 95. PKZ  wycena własna   68,000 m ................ ................ 
  Wymiana pochwytów balustrad mocowanych do słupków balustrad 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  pochwyty balustrad o przekroju 0,06*0,03:  68 = 68,000 
   

 Razem  przedmiar =   68,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,19000 r-g .......................... ............................... 
     Pochwyty schodowe z drewna   1,05000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,70 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 96. PKZ  wycena własna   1,000 szt ................ ................ 
  Wykonanie i montaż poręczy obrotowej 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  poręcza obrotowa 0,06*0,03 dł. 0,7:  1 = 1,000 
   

 Razem  przedmiar =   1,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,32000 r-g .......................... ............................... 
     Elementy okucia do pochwytu obrotowego   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Pochwyty schodowe z drewna   0,78000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,70 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 97. PKZ  005-0002-42-10  PP PKZ   13,500 m2 ................ ................ 
  Rozbiórka posadzki z desek łączonych na zakład 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podest 11:  3 = 3,000 
  podest 12:  1.5 = 1,500 
  podest 13:  9 = 9,000 
   

 Razem  przedmiar =   13,500 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,50000 r-g .......................... ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 42 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 98. KNR  401-0428-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,500 m2 ................ ................ 
  Rozebranie podłóg drewnianych: ślepych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podest 11:  1.5 = 1,500 
   

 Razem  przedmiar =   1,500 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 99. KNR  wycena własna   1,500 m2 ................ ................ 
  Wykonanie ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości: 32 mm na zakład 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podest 11:  1.5 = 1,500 
   

 Razem  przedmiar =   1,500 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,68000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,21000 kg .......................... ............................... 
     Deski igl.obrz.-wym.nasyc.28-45 mm kl.II   0,03500 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 100. PKZ  011-0000-53-00  PP PKZ   13,500 m2 ................ ................ 
  Ułożenie podłogi drewnianej  desek grub.32 mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podest 11:  3 = 3,000 
  podest 12:  1.5 = 1,500 
  podest 13:  9 = 9,000 
   

 Razem  przedmiar =   13,500 m2 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 43 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,15000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,18000 kg .......................... ............................... 
     Tarcica podłogowa igl.strugana 1-stronnie   0,03800 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,08400 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,04700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 101. PKZ  wycena własna   10,050 m2 ................ ................ 
  Obudowa pod ocieplenie z desek łączonych na zakład grub. 32mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podest 11:  3.3 = 3,300 
  bieg 15:  6.75 = 6,750 
   

 Razem  przedmiar =   10,050 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,15000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,18000 kg .......................... ............................... 
     Tarcica podłogowa igl.strugana 1-stronnie   0,03800 m3 .......................... ............................... 
     Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm kl.II   0,00600 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,08400 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,04700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 102. PKZ  011-0001-79-00  PP PKZ   100,645 m2 ................ ................ 
  Ocyklinowanie elementów drewnianych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słunośne pod podest 11:  0.14 * 4 * 1 * 6 = 3,360 
  słupki nośne pod podest 12:  0.18 * 4 * 4 * 3 = 8,640 
  belki nośne pod podestem 11:  0.34 * 2 * 1.3 * 3 = 2,652 
  belki usztywniające pod podestem 11:  0.34 * 2 * 0.8 * 3 = 1,632 
  belki nośne pod podestem 12:  0.34 * 2 * 2 * 3 = 4,080 
  belki nośne dla oparcia góry biegu 16:  0.3 * 2 * 2.4 * 1.5 = 2,160 
  belka nośna dla oparcia dołu biegu 17:  0.3 * 2 * 1 * 1.5 = 0,900 
  belka nośna dla oparcia góry biegu 17:  0.3 * 2 * 1.5 * 1.5 = 1,350 
  belki nośne po obwodzie - podest 13:  0.28 * 2 * 15 = 8,400 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 44 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  stopnice bieg 14:  0.24 * 0.81 * 10.5 = 2,041 
  stopnice bieg 15:  0.24 * 0.7 * 21 = 3,528 
  stopnice bieg 16:  0.24 * 0.7 * 26 = 4,368 
  stopnice bieg 17:  0.24 * 0.7 * 15 = 2,520 
  policzki bieg 14:  0.34 * 1.6 * 3 = 1,632 
  podest 11 policzki:  0.34 * 4.4 * 1.5 = 2,244 
  policzki bieg 15:  0.34 * 3.5 * 3 = 3,570 
  podest 12 policzki:  0.34 * 3 = 1,020 
  policzki bieg 16:  0.34 * 4.1 * 3 = 4,182 
  policzki bieg 17:  0.34 * 2.4 * 3 = 2,448 
  podest 11:  3 = 3,000 
  podest 12:  1.5 = 1,500 
  podest 13:  9 = 9,000 
  podest 11:  3.3 = 3,300 
  bieg 15:  6.75 = 6,750 
  przekruj 0,08*0,08 dług 1,4:  0.08 * 4 * 1.4 * 3 = 1,344 
  przekruj 0,08*0,08 dług 2,9:  0.08 * 4 * 2.9 * 3 = 2,784 
  pochwyty balustrad o przekroju 0,06*0,03:  0.09 * 2 * 68 = 12,240 
   

 Razem  przedmiar =   100,645 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,65000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 103. PKZ  015-0402-40-10  PP PKZ   100,645 m2 ................ ................ 
  Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni drewnianych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słunośne pod podest 11:  0.14 * 4 * 1 * 6 = 3,360 
  słupki nośne pod podest 12:  0.18 * 4 * 4 * 3 = 8,640 
  belki nośne pod podestem 11:  0.34 * 2 * 1.3 * 3 = 2,652 
  belki usztywniające pod podestem 11:  0.34 * 2 * 0.8 * 3 = 1,632 
  belki nośne pod podestem 12:  0.34 * 2 * 2 * 3 = 4,080 
  belki nośne dla oparcia góry biegu 16:  0.3 * 2 * 2.4 * 1.5 = 2,160 
  belka nośna dla oparcia dołu biegu 17:  0.3 * 2 * 1 * 1.5 = 0,900 
  belka nośna dla oparcia góry biegu 17:  0.3 * 2 * 1.5 * 1.5 = 1,350 
  belki nośne po obwodzie - podest 13:  0.28 * 2 * 15 = 8,400 
  stopnice bieg 14:  0.24 * 0.81 * 10.5 = 2,041 
  stopnice bieg 15:  0.24 * 0.7 * 21 = 3,528 
  stopnice bieg 16:  0.24 * 0.7 * 26 = 4,368 
  stopnice bieg 17:  0.24 * 0.7 * 15 = 2,520 
  policzki bieg 14:  0.34 * 1.6 * 3 = 1,632 
  podest 11 policzki:  0.34 * 4.4 * 1.5 = 2,244 
  policzki bieg 15:  0.34 * 3.5 * 3 = 3,570 
  podest 12 policzki:  0.34 * 3 = 1,020 
  policzki bieg 16:  0.34 * 4.1 * 3 = 4,182 
  policzki bieg 17:  0.34 * 2.4 * 3 = 2,448 
  podest 11:  3 = 3,000 
  podest 12:  1.5 = 1,500 
  podest 13:  9 = 9,000 
  podest 11:  3.3 = 3,300 
  bieg 15:  6.75 = 6,750 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 45 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  przekruj 0,08*0,08 dług 1,4:  0.08 * 4 * 1.4 * 3 = 1,344 
  przekruj 0,08*0,08 dług 2,9:  0.08 * 4 * 2.9 * 3 = 2,784 
  pochwyty balustrad o przekroju 0,06*0,03:  0.09 * 2 * 68 = 12,240 
   

 Razem  przedmiar =   100,645 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,20000 r-g .......................... ............................... 
     Pokost lniany   0,01500 kg .......................... ............................... 
     Kleje kazeinowe   0,02000 kg .......................... ............................... 
     Kredy malarskie   0,30000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 104. PKZ  011-0000-69-00  PP PKZ   100,645 m2 ................ ................ 
  Lakierowanie posadzek i parkietów. 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  słunośne pod podest 11:  0.14 * 4 * 1 * 6 = 3,360 
  słupki nośne pod podest 12:  0.18 * 4 * 4 * 3 = 8,640 
  belki nośne pod podestem 11:  0.34 * 2 * 1.3 * 3 = 2,652 
  belki usztywniające pod podestem 11:  0.34 * 2 * 0.8 * 3 = 1,632 
  belki nośne pod podestem 12:  0.34 * 2 * 2 * 3 = 4,080 
  belki nośne dla oparcia góry biegu 16:  0.3 * 2 * 2.4 * 1.5 = 2,160 
  belka nośna dla oparcia dołu biegu 17:  0.3 * 2 * 1 * 1.5 = 0,900 
  belka nośna dla oparcia góry biegu 17:  0.3 * 2 * 1.5 * 1.5 = 1,350 
  belki nośne po obwodzie - podest 13:  0.28 * 2 * 15 = 8,400 
  stopnice bieg 14:  0.24 * 0.81 * 10.5 = 2,041 
  stopnice bieg 15:  0.24 * 0.7 * 21 = 3,528 
  stopnice bieg 16:  0.24 * 0.7 * 26 = 4,368 
  stopnice bieg 17:  0.24 * 0.7 * 15 = 2,520 
  policzki bieg 14:  0.34 * 1.6 * 3 = 1,632 
  podest 11 policzki:  0.34 * 4.4 * 1.5 = 2,244 
  policzki bieg 15:  0.34 * 3.5 * 3 = 3,570 
  podest 12 policzki:  0.34 * 3 = 1,020 
  policzki bieg 16:  0.34 * 4.1 * 3 = 4,182 
  policzki bieg 17:  0.34 * 2.4 * 3 = 2,448 
  podest 11:  3 = 3,000 
  podest 12:  1.5 = 1,500 
  podest 13:  9 = 9,000 
  podest 11:  3.3 = 3,300 
  bieg 15:  6.75 = 6,750 
  przekruj 0,08*0,08 dług 1,4:  0.08 * 4 * 1.4 * 3 = 1,344 
  przekruj 0,08*0,08 dług 2,9:  0.08 * 4 * 2.9 * 3 = 2,784 
  pochwyty balustrad o przekroju 0,06*0,03:  0.09 * 2 * 68 = 12,240 
   

 Razem  przedmiar =   100,645 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,36000 r-g .......................... ............................... 
     Lakier poliuret.1-składn.do parkietu-bezb.   0,35000 dm3 .......................... ............................... 
     Utwardzacz do wyr.lak.epoksyd.-aminowy   0,04000 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 3,50 % .......................... ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 46 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Wyciąg budowlany   0,00100 m-g .......................... ............................... 
     Wózek transportowy (1)   0,00200 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 105. PKZ  wycena własna   53,000 kpl ................ ................ 
  Łączniki stalowe i śruby do łączeni elementów drewnianych schodów 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  53 = 53,000 
   

 Razem  przedmiar =   53,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,50000 r-g .......................... ............................... 
     Łączniki stalowe z kompletem akcesoriów i śrub mocujących   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 106. PKZ  wycena własna   2,000 kpl ................ ................ 
  Zawiasy i zamki rozwieralnych odcinków balustrad 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  2 = 2,000 
   

 Razem  przedmiar =   2,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,20000 r-g .......................... ............................... 
     Zawiasy i zamki   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 107. PKZ  wycena własna   2,000 kpl ................ ................ 
  Okucia do zablokowania drzwi D2 w latarni 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  2 = 2,000 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.e. Konstrukcja schodów - prace modernizacyjno renowacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 47 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Razem  przedmiar =   2,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,20000 r-g .......................... ............................... 
     Okucia do zablokowania drzwi   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 108. KNR  wycena własna   7,920 m2 ................ ................ 
  Ocieplenie powierzchni pod biegiem 15 i podestem 11 z płyt półtwardych z wełny mineralnej grub. 10 cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4.4 * 1.2 * 1.5 = 7,920 
   

 Razem  przedmiar =   7,920 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,34000 r-g .......................... ............................... 
     Płyty z wełny min.-śc.dział.,osł.,wars.100   1,05000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00590 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00890 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 109. KNR  wycena własna   7,128 m2 ................ ................ 
  Folia ochronna na ociepleniu pod biegiem 15 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.2 * 3.3 * 1.8 = 7,128 
   

 Razem  przedmiar =   7,128 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,16330 r-g .......................... ............................... 
     Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm   1,30000 m2 .......................... ............................... 
     Piaski do betonów zwykłych   0,01200 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 48 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne  
   
   
   

 B.f.1. Renowacja fragmentów murów posiadających odchylenia od pionów i pęknięcia  
   
   

 110. PKZ  1904-0905-07-00   4,751 m3 ................ ................ 
  Rozebranie ubytków gzymsu koronnego z cegieł 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  45 * 0.25 * 0.25 = 2,813 
  31 * 0.25 * 0.25 = 1,938 
   

 Razem  przedmiar =   4,751 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   10,00000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 111. PKZ  wycena własna   0,324 m3 ................ ................ 
  Przemurowanie gzymsów ciągnionych flangujących szczyciki pod okapem dachu wieży wykonane w 
  technologii tradycyjnej przy użyciu lekkich sztukatorskich zapraw trasowych o dużej plastyczności 
 i dobrych właściwościach wiążących oraz nie powodujących wykwitów wapiennych na powierzchni 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.18 * 1.5 * 0.15 * 8 = 0,324 
   

 Razem  przedmiar =   0,324 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   86,50000 r-g .......................... ............................... 
     Kotwy ze stali ocynkowanej   48,00000 szt .......................... ............................... 
     Cegła klinkierowa 25x12x6,5 wykonana na indywidualne zamówienie ( 30% z odzysku 70%   266,00000 szt .......................... ............................... 
 nowych) 
     Zaprawy cementowo-wapienne trasowe   0,25000 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,60000 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,55000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 112. PKZ  wycena własna   0,701 m3 ................ ................ 
  Dodatek za przemurowanie nadproży łukowych cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej w otworach 
  okiennych i drzwiowych. 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 49 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
        
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.1 * 0.25 * 0.15 * 4 = 0,165 
  0.29 * 0.25 * 0.15 * 8 = 0,087 
  0.42 * 0.25 * 0.15 * 8 = 0,126 
  0.35 * 0.38 * 0.15 * 4 = 0,080 
  0.27 * 0.25 * 0.15 * 24 = 0,243 
   

 Razem  przedmiar =   0,701 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   8,64000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 113. PKZ  005-0001-79-00  PP PKZ   37,320 m ................ ................ 
  Krążyny do deskowań łuków i sklepień, z dwóch warstw desek, o rozpiętości do 2 m wykonanie krążyny 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.1 * 4 * 2 = 8,800 
  0.29 * 8 * 2 = 4,640 
  0.42 * 8 * 2 = 6,720 
  0.35 * 4 * 3 = 4,200 
  0.27 * 24 * 2 = 12,960 
   

 Razem  przedmiar =   37,320 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,80000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,10000 kg .......................... ............................... 
     Deski igl.obrz.-wym.nasyc.28-45 mm kl.II   0,02000 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,06000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 114. PKZ  005-0001-80-00  PP PKZ   37,320 m ................ ................ 
  Krążyny do deskowań łuków i sklepień, z dwóch warstw desek, o rozpiętości do 2 m ułożenie krążyny bez 
  podstemplowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.1 * 4 * 2 = 8,800 
  0.29 * 8 * 2 = 4,640 
  0.42 * 8 * 2 = 6,720 
  0.35 * 4 * 3 = 4,200 
  0.27 * 24 * 2 = 12,960 
   

 Razem  przedmiar =   37,320 m 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 50 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
         
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,42800 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 115. PKZ  005-0001-81-00  PP PKZ   37,320 m ................ ................ 
  Krążyny do deskowań łuków i sklepień, z dwóch warstw desek, o rozpiętości do 2 m demontaż krążyny 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.1 * 4 * 2 = 8,800 
  0.29 * 8 * 2 = 4,640 
  0.42 * 8 * 2 = 6,720 
  0.35 * 4 * 3 = 4,200 
  0.27 * 24 * 2 = 12,960 
   

 Razem  przedmiar =   37,320 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,10600 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 116. KNR  wycena własna   12,000 szt ................ ................ 
  Nawietrzak ścienny 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,89000 r-g .......................... ............................... 
     Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.6,3mm   0,00400 kg .......................... ............................... 
     Nawietrzak   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,15000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 117. KNNR  003-1201-01-00  WACETOB Warszawa   301,259 m2 ................ ................ 
  Czyszczenie murów z cegły: gładkich, filarów, pilastrów i gzymsów - analog. 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
  pogrubienia do 38cm:  8 * 0.78 * 4 = 24,960 
  4 * 2.1 * 3 = 25,200 
  pogrubienie do 51 cm:  8 * 0.38 * 1.5 = 4,560 
  4 * 1.68 * 0.8 = 5,376 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 51 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  szczyciki (tympanony):  4 * 1.68 * 1.5 = 10,080 
  dodatki na narożne wieżyczki:  4 * 2 * 0.64 * 3.5 = 17,920 
   

 Razem  przedmiar =   301,259 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,94000 r-g .......................... ............................... 
     Preparat Alkutex Aceklinkerreiniger   0,15000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 118. PKZ  004-0001-20-00  PP PKZ   20,000 m2 ................ ................ 
  Wymiana uszkodzonych cegieł zabytkowych, z ospoinowaniem oraz oczyszczeniem lica, przy 
  głębokości kucia 1 cegły powierzch.w 1 miejscu -ponad 1,0 m2 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  20 = 20,000 
   

 Razem  przedmiar =   20,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   15,20000 r-g .......................... ............................... 
     Cegła klinkierowa 25x12x6,5 zwykła pełna z dobraną kolorystyką   79,00000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawy  cementowo-wapienne - trasowa   0,07000 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,17000 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,15000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 119. KNR  403-1101-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   400,000 szt ................ ................ 
  Demontaż stalowych uchwytów wsporczych dla rur instalacyjnych, zamontowanych w kanałach lub na 
  ścianach, z wykuciem otworów w podłożu ceglanym lub betonowym, przy średnicy rury: ponad 21 do  50 mm 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,08400 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 120. 1908-01-21-14-0   301,259 m2 ................ ................ 
  Wykucie starych spoin murów z cegły 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 52 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
  pogrubienia do 38cm:  8 * 0.78 * 4 = 24,960 
  4 * 2.1 * 3 = 25,200 
  pogrubienie do 51 cm:  8 * 0.38 * 1.5 = 4,560 
  4 * 1.68 * 0.8 = 5,376 
  szczyciki (tympanony):  4 * 1.68 * 1.5 = 10,080 
  dodatki na narożne wieżyczki:  4 * 2 * 0.64 * 3.5 = 17,920 
   

 Razem  przedmiar =   301,259 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,37000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 121. PKZ  008-0101-36-00  PP PKZ   301,259 m2 ................ ................ 
  Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej mury z wystrojem architektonicznym 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
  pogrubienia do 38cm:  8 * 0.78 * 4 = 24,960 
  4 * 2.1 * 3 = 25,200 
  pogrubienie do 51 cm:  8 * 0.38 * 1.5 = 4,560 
  4 * 1.68 * 0.8 = 5,376 
  szczyciki (tympanony):  4 * 1.68 * 1.5 = 10,080 
  dodatki na narożne wieżyczki:  4 * 2 * 0.64 * 3.5 = 17,920 
   

 Razem  przedmiar =   301,259 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,66000 r-g .......................... ............................... 
     Masa do spoinowania   6,00000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,03 % .......................... ............................... 
     Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,17400 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,02700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 122. analiza własna   301,259 m2 ................ ................ 
  Impregnacja wzmacniająca metodą natryskową za pomocą hydrofilnych preparatów krzemoorganicznych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
  pogrubienia do 38cm:  8 * 0.78 * 4 = 24,960 
  4 * 2.1 * 3 = 25,200 
  pogrubienie do 51 cm:  8 * 0.38 * 1.5 = 4,560 
  4 * 1.68 * 0.8 = 5,376 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 53 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  szczyciki (tympanony):  4 * 1.68 * 1.5 = 10,080 
  dodatki na narożne wieżyczki:  4 * 2 * 0.64 * 3.5 = 17,920 
   

 Razem  przedmiar =   301,259 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,40000  .......................... ............................... 
     Remmers Funcosil SNL   0,40000 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 123. KNR  217-0156-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,000 szt ................ ................ 
  Nawietrzaki ścienne, o wielkości (grubość muru w cegłach): ponad 1,5 do 2,0 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8 = 8,000 
   

 Razem  przedmiar =   8,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,33980 r-g .......................... ............................... 
     Nawietrzaki podokienne stalowe typu A   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,12000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 124. KNR  217-0138-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   296,000 szt ................ ................ 
  Puszki wentylacyjne - analog. 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  296 = 296,000 
   

 Razem  przedmiar =   296,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,87860 r-g .......................... ............................... 
     Puszki wentylacyjne   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,02000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 54 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 125. KNNR  wycena własna   301,259 m2 ................ ................ 
  Scalanie kolorystyczne lica cegły 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
  pogrubienia do 38cm:  8 * 0.78 * 4 = 24,960 
  4 * 2.1 * 3 = 25,200 
  pogrubienie do 51 cm:  8 * 0.38 * 1.5 = 4,560 
  4 * 1.68 * 0.8 = 5,376 
  szczyciki (tympanony):  4 * 1.68 * 1.5 = 10,080 
  dodatki na narożne wieżyczki:  4 * 2 * 0.64 * 3.5 = 17,920 
   

 Razem  przedmiar =   301,259 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,25000 r-g .......................... ............................... 
     Remmers Funcosil HistoricLasur   0,20000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 126. 000-00-00-00-00   45,188 m2 ................ ................ 
  TZKNC N-C/VI tab.2,poz.5 iniekcja rys i spękań w cegle gotowym koncentratem krzemionkującym Remmers 
  Aida Kiesol przy przyjęciu 1 dcm3/m2 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  45.188 = 45,188 
   

 Razem  przedmiar =   45,188 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   2,00000 r-g .......................... ............................... 
     Remmers Aida Kiesol   1,00000 kg .......................... ............................... 
     Materiał pomocniczy 1,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 127. PKZ  1904-0211-01-00   313,000 szt ................ ................ 
  Wyniana z wykuciem na głęb 1/2 c - 1 cegły w miejscu 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   0,33500 r-g .......................... ............................... 
     Cegła budowlana klinkierowa o kolorze zbliżonym do cegły istniejącej   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawa cementowo-wapienna trassowa   0,04000 m3 .......................... ............................... 
     Materiał pomocniczy 10,00 % .......................... ............................... 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 55 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg   0,01000 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3   0,01000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 128. PKZ  1904-0211-02-00   314,000 szt ................ ................ 
  Wyniana z wykuciem na głęb 1/2 c - 2-3 cegieł w miejscu 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   0,74900 r-g .......................... ............................... 
     Cegła budowlana klinkierowa o kolorze zbliżonym do cegły istniejącej   3,00000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawy cementowo-wapienne trassowe   0,00300 m3 .......................... ............................... 
     Materiał pomocniczy 10,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg   0,00700 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3   0,00700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 129. PKZ  1904-0211-03-00   135,000 szt ................ ................ 
  Wyniana z wykuciem na głęb 1/2 c - 4-5 cegieł w miejscu 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   1,22000 r-g .......................... ............................... 
     Cegła budowlana klinkierowa o kolorze zbliżonym do cegły istniejącej   5,00000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawy cementowo-wapienne trassowe   0,00500 m3 .......................... ............................... 
     Materiał pomocniczy 10,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg   0,01100 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3   0,01100 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 130. PKZ  1904-0211-05-00   29,000 szt ................ ................ 
  Wymiana cegły z wykuciem na 1/2 c - miejsca do 0,5 m2 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   4,70000 r-g .......................... ............................... 
     Cegła budowlana klinkierowa o kolorze zbliżonym do cegły istniejącej   15,00000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawy cementowo-wapienne trassowe   0,01300 m3 .......................... ............................... 
     Materiał pomocniczy 7,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg   0,03200 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3   0,03000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
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 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 131. PKZ  1904-0905-03-00   57,920 m2 ................ ................ 
  Rozebranie ubytków  ścian grub 1/2 c z cegieł 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   1,60000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 132. PKZ  1904-0205-02-00   57,920 m2 ................ ................ 
  Uzupełnienie ubytków ścian grub 1/2 c z cegieł licowych LMS Krotoszyn 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   2,55000 r-g .......................... ............................... 
     Bednarka CZ   1,20000 kg .......................... ............................... 
     Cegła budowlana klinkierowa o kolorze zbliżonym do istniejącego   49,00000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawy cementowo-wapienne trassowe   0,03000 m3 .......................... ............................... 
     Materiał pomocniczy 7,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg   0,07000 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3   0,09000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 133. 000-01-03-02-00   87,900 m2 ................ ................ 
  Dopłata za kotwy ocynkowane do łączenia uzupełnienia ścian murem pdstawowym 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   0,60000 r-g .......................... ............................... 
     Kotwy ze stali ocynkowanej   6,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 134. PKZ  1904-0213-16-00   10,500 metr ................ ................ 
  Uzupełnienie z kształtek ceramicznych ościeży okiennych 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robotnik budowlany   3,05000 r-g .......................... ............................... 
     Kształtki ceramiczne   12,10000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawy cementowo-wapienne trassowe   0,00700 m3 .......................... ............................... 
     Materiał pomocniczy 5,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg   0,02000 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm3   0,02000 m-g .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 135. PKZ  004-0004-07-00  PP PKZ   301,259 m2 ................ ................ 
  Wzmocnienie muru prętami osadzonymi w spoinach 2-stronnie co około 24 cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
  pogrubienia do 38cm:  8 * 0.78 * 4 = 24,960 
  4 * 2.1 * 3 = 25,200 
  pogrubienie do 51 cm:  8 * 0.38 * 1.5 = 4,560 
  4 * 1.68 * 0.8 = 5,376 
  szczyciki (tympanony):  4 * 1.68 * 1.5 = 10,080 
  dodatki na narożne wieżyczki:  4 * 2 * 0.64 * 3.5 = 17,920 
   

 Razem  przedmiar =   301,259 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15000 r-g .......................... ............................... 
     Pręty stalowe okrągłe g/w  8-14 mm - St3S   2,24000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.f.2. Poz. 10.2 : wieniec W1  
   
   

 136. PKZ  004-0003-00-00  PP PKZ   46,300 m ................ ................ 
  Analogia - Wykonanie licówki z cegieł wzdłuż wieńca 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  46.3 = 46,300 
   

 Razem  przedmiar =   46,300 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,93200 r-g .......................... ............................... 
     kotwy stalowe   1,29600 szt .......................... ............................... 
     Cegła klinkierowa wykonana na specjalne zamówienie   5,50000 szt .......................... ............................... 
     Zaprawy  cementowo-wapienne trasowa   0,00500 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 10,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,01000 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,01000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 137. PKZ  003-0100-02-00  PP PKZ   9,260 m2 ................ ................ 
  Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych wieńca 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.2 * 46.3 = 9,260 
   

 Razem  przedmiar =   9,260 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,50000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,20000 kg .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane   0,03000 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,37000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 138. PKZ  003-0200-17-00  PP PKZ   263,817 kg ................ ................ 
  Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, wymagających gięcia zbrojenia (spiralne 
  itp.), a także elementów drobnych. Średnica stali do 10 mm. 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.22 * 0.14 * 46.3 * 185 = 263,817 
   

 Razem  przedmiar =   263,817 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,14000 r-g .......................... ............................... 
     Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu   1,04400 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,30 % .......................... ............................... 
     Giętarka mechaniczna do prętów   0,00400 m-g .......................... ............................... 
     Prościarka do prętów   0,00400 m-g .......................... ............................... 
     Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm   0,00500 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 139. PKZ  003-0300-31-03  PP PKZ   1,426 m3 ................ ................ 
  Ułożenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych, przy najmniejszym jednym wym. 
  (długość,szerokość, grubość lub średnica) do 20 cm o objętości elementu: ponad 1,00 do 1,50 m3 - beton B 20 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
        
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.22 * 0.14 * 46.3 = 1,426 
   

 Razem  przedmiar =   1,426 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   8,00000 r-g .......................... ............................... 
     Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20   1,02000 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   2,69000 m-g .......................... ............................... 
     Samochód samowyładowczy (1)   0,23000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 140. PKZ  008-0101-36-00  PP PKZ   6,482 m2 ................ ................ 
  Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej mury z wystrojem architektonicznym 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.14 * 46.3 = 6,482 
   

 Razem  przedmiar =   6,482 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,66000 r-g .......................... ............................... 
     Masa do spoinowania   6,00000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,03 % .......................... ............................... 
     Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,17400 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,02700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.f.3. Słupy drewniane w murach zewnętrznych poz 4/R i zastrzały drewniane poz 6/R  
   
   

 141. PKZ  005-0000-36-10  PP PKZ   76,000 m ................ ................ 
  Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, słupy drewniane w murach zewnetrznych  - robocizna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4.75 * 16 = 76,000 
   

 Razem  przedmiar =   76,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,62000 r-g .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 142. PKZ  005-0000-36-20  PP PKZ   1,915 m3 ................ ................ 
  Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, j.w.  - mat.i sprzęt 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4.75 * 16 * 0.14 * 0.18 = 1,915 
   

 Razem  przedmiar =   1,915 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ............................... 
     Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II   0,08100 m3 .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,06000 m3 .......................... ............................... 
     Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.   0,03600 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,59000 m-g .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 143. PKZ  005-0000-37-10  PP PKZ   39,000 m ................ ................ 
  Zastrzały drewniane w płaszczyznach ściany stolcowej  - robocizna 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  (4.5 * 4) + (5.25 * 4) = 39,000 
   

 Razem  przedmiar =   39,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,12000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 144. PKZ  005-0000-37-20  PP PKZ   1,264 m3 ................ ................ 
  Jak wyżej - mat.i sprzęt 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  39 * 0.18 * 0.18 = 1,264 
   

 Razem  przedmiar =   1,264 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II   0,08100 m3 .......................... ............................... 
     Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,06000 m3 .......................... ............................... 
     Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,03600 m3 .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   3,59000 m-g .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 145. PKZ  024-0224-01-07  PP PKZ   254,000 szt ................ ................ 
  Wykonanie kotew 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,32900 r-g .......................... ............................... 
     Pręty stal.kwadr.walc.na gor. 8x 8-14x14mm   1,40000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 146. PKZ  004-0005-73-00  PP PKZ   254,000 szt ................ ................ 
  Wykucie gniazd dla kotew  w murach z cegły 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 B.f.4. Słupy stalowe  
   
   

 147. PKZ  024-0122-01-03  PP PKZ  1 152,809 kg ................ ................ 
  Wykonanie konstrukcji stalowych słupów 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * 13.4 = 992,779 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 2 * 120 = 160,030 
   

 Razem  przedmiar =  1 152,809 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,08900 r-g .......................... ............................... 
     Konstrukcje stalowe + elektrody   1,00000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 148. PKZ  024-0123-01-03  PP PKZ  1 152,809 kg ................ ................ 
  Montaż stalowej konstrukcji słupów 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * 13.4 = 992,779 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 2 * 120 = 160,030 
   

 Razem  przedmiar =  1 152,809 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,06200 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 149. KNR  712-0102-01-00  MPCiL   28,598 m2 ................ ................ 
  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego 
  stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * (0.11 + 0.24) = 25,931 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 4 = 2,667 
   

 Razem  przedmiar =   28,598 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18570 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 150. KNR  712-0105-01-00  MPCiL   28,598 m2 ................ ................ 
  Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji 
  pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * (0.11 + 0.24) = 25,931 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 4 = 2,667 
   

 Razem  przedmiar =   28,598 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,04200 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do ekstrakcji   0,12100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 63 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 151. KNR  712-0205-01-00  MPCiL   28,598 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania epoksydową chemoodporną tlenkową 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * (0.11 + 0.24) = 25,931 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 4 = 2,667 
   

 Razem  przedmiar =   28,598 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15260 r-g .......................... ............................... 
     Farba epoksyd.grunt.chemoodpor.-czer.tlen.   0,07800 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos.   0,00620 dm3 .......................... ............................... 
     Utwardzacze do wyrobów lakier.epoksydowych   0,04100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00030 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00030 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 152. KNR  712-0204-01-30  MPCiL   28,598 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową chemoodporną 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * (0.11 + 0.24) = 25,931 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 4 = 2,667 
   

 Razem  przedmiar =   28,598 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,13950 r-g .......................... ............................... 
     Farby chlorokauczuk.do grunt.chemoodporne   0,17200 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01380 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00080 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00080 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 153. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   28,598 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 64 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
        
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * (0.11 + 0.24) = 25,931 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 4 = 2,667 
   

 Razem  przedmiar =   28,598 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 154. KNR  712-0213-01-00  MPCiL   28,598 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Słup ceownik C120:  68.6 * 1.08 * (0.11 + 0.24) = 25,931 
  Blacha stopowa i głowicowa:  0.21 * 0.105 * 1.08 * 28 * 4 = 2,667 
   

 Razem  przedmiar =   28,598 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,11830 r-g .......................... ............................... 
     Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania   0,13400 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01070 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 155. PKZ  003-0300-21-00  PP PKZ   0,280 m3 ................ ................ 
  Poduszki z betonu B25 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.4 * 0.5 * 0.05 * 28 = 0,280 
   

 Razem  przedmiar =   0,280 m3 
   



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 65 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   7,50000 r-g .......................... ............................... 
     Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25   1,03000 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 156. PKZ  003-0100-02-00  PP PKZ   0,090 m2 ................ ................ 
  Wykonanie i rozebranie deskowania poduszek 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  (0.4 + 0.5) * 2 * 0.05 = 0,090 
   

 Razem  przedmiar =   0,090 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,50000 r-g .......................... ............................... 
     Gwoździe budowlane gołe   0,20000 kg .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane   0,03000 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
     Piła tarczowa   0,37000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 157. KNR  403-1009-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   56,000 szt ................ ................ 
  Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy: do 3,5 mm  - w podłożu betonowym 
 Numer specyfikacji :  STB 01.13 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  28 * 2 = 56,000 
   

 Razem  przedmiar =   56,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,05570 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 158. KNR  403-1016-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   56,000 szt ................ ................ 
  Analogia Osadzanie kołków HILTI 
 Numer specyfikacji :  STB 01.13 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 B.  Surowy nadziemia 
 B.f. Konstrukcja ścian - prace modernizacyjne 
 Data : 2009-03-09  Str: 66 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
        
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  28 * 2 = 56,000 
   

 Razem  przedmiar =   56,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,01680 r-g .......................... ............................... 
     Kołki HILTI fi 10   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C. Wykończeniowy  
   
   
   

 C.g. Tynki i okładziny wewnętrzne  
   
   
   

 C.g.1. Wykonanie tynków  
   
   

 159. PKZ  008-0200-03-00  PP PKZ   213,163 m2 ................ ................ 
  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej, ze ścian i stropów, bez względu na rodzaj podłoża, z 
  usunięciem gruzu na plac budowy, o powierzchni: ponad 5 m2, bez zerwania otrzcinowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
   

 Razem  przedmiar =   213,163 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,52000 r-g .......................... ............................... 
     Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t   0,02000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 160. PKZ  008-0200-30-00  PP PKZ   213,163 m2 ................ ................ 
  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej na: ścianach 
  ceramicznych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  ściany gr 25cm:  4 * 10.17 * 5.24 = 213,163 
   

 Razem  przedmiar =   213,163 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,56000 r-g .......................... ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.g. Tynki i okładziny wewnętrzne 
 Data : 2009-03-09  Str: 67 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Piaski do zapraw  budowlanych   0,02400 m3 .......................... ............................... 
     Cementy   4,59000 kg .......................... ............................... 
     Wapno hydratyzowane (suchogaszone)   2,56000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
     Wyciąg wolnostojący z nap.elektr. 0,5 t   0,27100 m-g .......................... ............................... 
     Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,05800 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.g.2. Wykończenie wewnętrzne latarni  
   
   

 161. KNR  014-2010-07-00  IGM Warszawa   8,042 m2 ................ ................ 
  Zabudowa od wewnątrz z płyt GK grub 1,25cm wodo/ognioodpornych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podokienne:  7 * 0.87 * 0.8 * 1.03 = 5,018 
  nadokienne:  7 * 0.5 * 0.8 * 1.08 = 3,024 
   

 Razem  przedmiar =   8,042 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,50780 r-g .......................... ............................... 
     Profil st.U 50x40x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   0,76000 m .......................... ............................... 
     Profil st.C 50x50x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   2,05000 m .......................... ............................... 
     Wkręty stalowe samogwintujące   17,00000 szt .......................... ............................... 
     Gips budowlany szpachlowy   0,98000 kg .......................... ............................... 
     Płyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm   1,03000 m2 .......................... ............................... 
     Płyty z wełny min.-śc.zew.-masy tynk.100mm   1,05000 m2 .......................... ............................... 
     Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm   1,81300 m .......................... ............................... 
     Kołki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami   4,06000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,02100 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,01500 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 162. KNR  014-2012-01-00  IGM Warszawa   86,000 m2 ................ ................ 
  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - 
  pojedynczych podwieszanych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  80 = 80,000 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.g. Tynki i okładziny wewnętrzne 
 Data : 2009-03-09  Str: 68 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  1.5 * 4 = 6,000 
   

 Razem  przedmiar =   86,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,01350 r-g .......................... ............................... 
     Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   0,40000 m .......................... ............................... 
     Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   1,90000 m .......................... ............................... 
     Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK   0,38000 szt .......................... ............................... 
     Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK   1,52000 szt .......................... ............................... 
     Klamerki do dociskania płyt   1,52000 szt .......................... ............................... 
     Wkręty stalowe samogwintujące   18,50000 szt .......................... ............................... 
     Gips budowlany szpachlowy   0,30000 kg .......................... ............................... 
     Płyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm   1,05000 m2 .......................... ............................... 
     Taśmy spoinowe z włókna szklanego   1,00000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,04500 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,01760 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 163. KNR  202-0613-03-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa   86,000 m2 ................ ................ 
  Izolacje cieplne poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa grub.10 mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  80 = 80,000 
  1.5 * 4 = 6,000 
   

 Razem  przedmiar =   86,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,09070 r-g .......................... ............................... 
     Płyty z wełny min.-śc.zew.wentyl.100 mm   1,05000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00770 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00890 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 164. KNR  wycena własna   86,000 m2 ................ ................ 
  Folia ochronna na ociepleniu 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  80 = 80,000 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.g. Tynki i okładziny wewnętrzne 
 Data : 2009-03-09  Str: 69 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  1.5 * 4 = 6,000 
   

 Razem  przedmiar =   86,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,16330 r-g .......................... ............................... 
     Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm   1,30000 m2 .......................... ............................... 
     Piaski do betonów zwykłych   0,01200 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 165. KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa   94,042 m2 ................ ................ 
  Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8.042 + 80 + 6 = 94,042 
   

 Razem  przedmiar =   94,042 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,10500 r-g .......................... ............................... 
     Farba gruntująca CT 16   0,30000 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00040 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 166. KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa   94,042 m2 ................ ................ 
  Siatka 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8.042 + 80 + 6 = 94,042 
   

 Razem  przedmiar =   94,042 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,61120 r-g .......................... ............................... 
     Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85   5,00000 kg .......................... ............................... 
     Siatki z włókna szklanego   1,13500 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00700 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00520 m-g .......................... ............................... 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.g. Tynki i okładziny wewnętrzne 
 Data : 2009-03-09  Str: 70 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 167. KNR  017-0926-03-00  IGM Warszawa   94,042 m2 ................ ................ 
  Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8.042 + 80 + 6 = 94,042 
   

 Razem  przedmiar =   94,042 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,51260 r-g .......................... ............................... 
     Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT35   4,40000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Żuraw okienny przenośny 0,15 t   0,00800 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,01110 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 168. PKZ  020-0115-02-60  PP PKZ   6,300 m ................ ................ 
  Deski wewnętrzne nadokienne 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.9 * 7 = 6,300 
   

 Razem  przedmiar =   6,300 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,16200 r-g .......................... ............................... 
     Deski wewnętrzne dębowe   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 169. PKZ  020-0118-02-50  PP PKZ   0,945 m2 ................ ................ 
  Parapety wewnętrzne dębowe 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.g. Tynki i okładziny wewnętrzne 
 Data : 2009-03-09  Str: 71 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  0.15 * 0.9 * 7 = 0,945 
   

 Razem  przedmiar =   0,945 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,30000 r-g .......................... ............................... 
     Parapety wewnętrzne dębowe   1,00000 m .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.h. Stolarka okienna - wymiana  
   
   

 170. PKZ  014-0400-58-00  PP PKZ   56,923 m2 ................ ................ 
  Ostrożne wyjęcie szyb z ram drewnianych, niezależnie od rodzaju, powierzchni i grubości szkła, łącznie z 
  oczyszczeniem wrębów. 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  O1:  0.588 * 0.883 = 0,519 
  O3:  8 * 0.809 * 1.334 = 8,634 
  O4:  8 * 0.809 * 1.334 = 8,634 
  O2:  6 * (1.498 * 1.005 + 0.778 * 0.41) = 10,947 
  O5:  12 * (1.008 * 0.452 + 0.388 * 0.17) = 6,259 
  O6:  4 * (1.278 * 0.452 + 0.518 * 0.13) = 2,580 
  O7:  8 * 0.378 * 0.472 = 1,427 
  O8:  4 * 0.438 * 0.802 = 1,405 
  O9:  16 * 0.378 * 0.962 = 5,818 
  O9a:  8 * 0.378 * 0.962 = 2,909 
  O10:  8 * 0.328 * 0.962 = 2,524 
  O11:  7 * 0.76 * 0.99 = 5,267 
   

 Razem  przedmiar =   56,923 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,50000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 171. PKZ  014-0400-53-00  PP PKZ   632,492 m ................ ................ 
  Oczyszczenie wrębów, z usunięciem resztek szkła, z kitu pokostowego 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  O1:  (0.588 + 0.883) * 4 = 5,884 
  O3:  8 * (0.809 + 1.334) * 4 = 68,576 
  O4:  8 * (0.809 + 1.334) * 4 = 68,576 
  O2:  6 * (1.498 + 1.005 + 0.778 + 0.41) * 4 = 88,584 
  O5:  12 * (1.008 + 0.452 + 0.388 + 0.17) * 4 = 96,864 
  O6:  4 * (1.278 + 0.452 + 0.518 + 0.13) * 4 = 38,048 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.h. Stolarka okienna - wymiana 
 Data : 2009-03-09  Str: 72 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  O7:  8 * (0.378 + 0.472) * 4 = 27,200 
  O8:  4 * (0.438 + 0.802) * 4 = 19,840 
  O9:  16 * (0.378 + 0.962) * 4 = 85,760 
  O9a:  8 * (0.378 + 0.962) * 4 = 42,880 
  O10:  8 * (0.328 + 0.962) * 4 = 41,280 
  O11:  7 * (0.76 + 0.99) * 4 = 49,000 
   

 Razem  przedmiar =   632,492 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 172. PKZ  014-0300-49-01  PP PKZ   56,923 m2 ................ ................ 
  Szklenie metalowych zdejmowanych ram świetlików dachowych z okitowaniem i podkitowaniem 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  O1:  0.588 * 0.883 = 0,519 
  O3:  8 * 0.809 * 1.334 = 8,634 
  O4:  8 * 0.809 * 1.334 = 8,634 
  O2:  6 * (1.498 * 1.005 + 0.778 * 0.41) = 10,947 
  O5:  12 * (1.008 * 0.452 + 0.388 * 0.17) = 6,259 
  O6:  4 * (1.278 * 0.452 + 0.518 * 0.13) = 2,580 
  O7:  8 * 0.378 * 0.472 = 1,427 
  O8:  4 * 0.438 * 0.802 = 1,405 
  O9:  16 * 0.378 * 0.962 = 5,818 
  O9a:  8 * 0.378 * 0.962 = 2,909 
  O10:  8 * 0.328 * 0.962 = 2,524 
  O11:  7 * 0.76 * 0.99 = 5,267 
   

 Razem  przedmiar =   56,923 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,72000 r-g .......................... ............................... 
     Kit szklarski miniowy   2,21000 kg .......................... ............................... 
     Szkło płaskie okienne ciągnione 3 mm   1,13000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.i. Stolarka drzwiowa - wymiana  
   
   

 173. KNR  202-1026-03-00  WACETOB Warszawa   1,134 m2 ................ ................ 
  Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne nieocieplone D2 - analog. 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.i. Stolarka drzwiowa - wymiana 
 Data : 2009-03-09  Str: 73 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  0.63 * 1.80 = 1,134 
   

 Razem  przedmiar =   1,134 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,89000 r-g .......................... ............................... 
     Skrzydła drzwi zewnętrznych   1,00000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,04000 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,03000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 174. KNR  202-1026-01-00  WACETOB Warszawa   1,419 m2 ................ ................ 
  Ościeżnice drewniane drzwiowe zewnętrzne: zwykłe, 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  0.765 * 1.855 = 1,419 
   

 Razem  przedmiar =   1,419 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,55000 r-g .......................... ............................... 
     Szpachlówki celulozowe ogólnego stosowania   0,10000 dm3 .......................... ............................... 
     Kity uszczelniające trwale plastyczne   0,42000 kg .......................... ............................... 
     Ościeżnice drewniane   1,00000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,01000 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,02000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.j. Podłoża, posadzki, podłogi  
   
   
   

 C.j.1. Posadzka ganku widokowego  
   
   

 175. KNR  029-0635-01-00  IGM Warszawa   0,100 100 m2 ................ ................ 
  Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie 
  Eurolanem 3K ręcznie 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 0.01 = 0,100 
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           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.j. Podłoża, posadzki, podłogi 
 Data : 2009-03-09  Str: 74 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Razem  przedmiar =   0,100 100 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   6,23000 r-g .......................... ............................... 
     Środek gruntujący Eurolan 3K   5,47000 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 176. KNR  029-0635-04-00  IGM Warszawa   0,100 100 m2 ................ ................ 
  Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie 
  Eurolanem TG2 ręcznie 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 0.01 = 0,100 
   

 Razem  przedmiar =   0,100 100 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   7,88000 r-g .......................... ............................... 
     Środek gruntujący Eurolan TG2   22,00000 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,02800 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 177. KNR  029-0640-01-00  IGM Warszawa   0,100 100 m2 ................ ................ 
  Wysokoelastyczna izolacja poziomych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masą SUPERFLEX-10 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 0.01 = 0,100 
   

 Razem  przedmiar =   0,100 100 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   6,65000 r-g .......................... ............................... 
     Masa uszczelniająca Superflex-10   145,00000 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,12600 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.j. Podłoża, posadzki, podłogi 
 Data : 2009-03-09  Str: 75 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 178. KNR  029-0641-05-00  IGM Warszawa   1,000 10 m ................ ................ 
  Wykonanie wyobleń (faset) 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 0.1 = 1,000 
   

 Razem  przedmiar =   1,000 10 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,44000 r-g .......................... ............................... 
     Masa uszczelniająca Superflex-10   7,87000 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00600 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 179. KNR  029-0638-01-00  IGM Warszawa   0,100 100 m ................ ................ 
  Izolacja taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 240 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 0.01 = 0,100 
   

 Razem  przedmiar =   0,100 100 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   15,22000 r-g .......................... ............................... 
     Masa uszczelniająca Superflex-10   145,00000 dm3 .......................... ............................... 
     Środek gruntujący Eurolan 3K   1,31000 dm3 .......................... ............................... 
     Taśmy dylatacyjne uszczeln.Superflex-B 240   105,00000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,15800 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 180. NNRKB  005-0618-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa   10,000 m2 ................ ................ 
  Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.j. Podłoża, posadzki, podłogi 
 Data : 2009-03-09  Str: 76 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  10 = 10,000 
   

 Razem  przedmiar =   10,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18000 r-g .......................... ............................... 
     Gaz płynny propanowo-butanowy   0,10000 kg .......................... ............................... 
     Papy zgrzewalne   1,18000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00200 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00300 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 181. KNR  202-1102-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m2 ................ ................ 
  Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z betonu B25 gr 2 cm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 = 10,000 
   

 Razem  przedmiar =   10,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,35640 r-g .......................... ............................... 
     Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25   0,02060 m3 .......................... ............................... 
     Drewno opałowe   0,12000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,03090 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00030 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 182. KNR  202-1102-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m2 ................ ................ 
  Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm x 2 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 = 10,000 
   

 Razem  przedmiar =   10,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,14320 r-g .......................... ............................... 
     Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25   0,02100 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,03160 m-g .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 183. KNR  202-1106-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   10,000 m2 ................ ................ 
  Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 = 10,000 
   

 Razem  przedmiar =   10,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,07400 r-g .......................... ............................... 
     Siatki tkane z drutu ocynkowanego   1,02000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,00110 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00170 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 184. KNR  012-1118-09-00  IGM Warszawa   15,000 m2 ................ ................ 
  Posadzki z płytek mrozoodpornych antypoślizgowych o nasiąkliwości wody E<0,5% układane na klej 
  mrozoodporny, spoiny mrozoodporne, elastyczne 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  15 = 15,000 
   

 Razem  przedmiar =   15,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,06640 r-g .......................... ............................... 
     Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.   5,20000 kg .......................... ............................... 
     Suche zaprawy do spoinowania   0,40000 kg .......................... ............................... 
     Płytki kamionkowe szkliwione   1,02000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,03150 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,02700 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 185. KNR  012-1120-05-00  IGM Warszawa   0,080 100 m ................ ................ 
  Cokolik na ścianach latarni wys. 10 cm z płytek ceramicznych mrozoodpornych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  8 * 0.01 = 0,080 
   

 Razem  przedmiar =   0,080 100 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   40,02000 r-g .......................... ............................... 
     Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.   72,00000 kg .......................... ............................... 
     Suche zaprawy do spoinowania   12,00000 kg .......................... ............................... 
     Płytki kamionkowe szkliwione   15,75000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,54000 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,40000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 186. KSNR  007-0507-04-00  PROMOCJA Warszawa   1,000 m ................ ................ 
  Montaż drobnych elementów aluminiowych: progi i listwy osłaniające 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1 = 1,000 
   

 Razem  przedmiar =   1,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,45000 r-g .......................... ............................... 
     Profil aluminiowy progu   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego   3,20000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,01000 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,01000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.k. Elementy ślusarsko-kowalskie  
   
   
   

 C.k.1. Elementy ślusarskie - balustrady schodowe uzupełniające  
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 C.k. Elementy ślusarsko-kowalskie 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 187. PKZ  wycena własna   47,129 kg ................ ................ 
  Wykonanie balustrad 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  (1 + 1.1 + 1.1 + 1.94 + 1.1 + 1.1 + 1.1) * 3.15 * 1.08 = 28,713 
  (4 + 7.76) * 1.45 * 1.08 = 18,416 
   

 Razem  przedmiar =   47,129 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,98000 r-g .......................... ............................... 
     Kątowniki i elementy stalowe poddane obróbce kowalskiej   1,05000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 188. KNR  wycena własna   2,279 m2 ................ ................ 
  Malowanie balustrady farbom typu Hammerite - kolor miedź młotkowana 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  (1 + 1.1 + 1.1 + 1.94 + 1.1 + 1.1 + 1.1) * 0.18 * 1.08 = 1,641 
  (4 + 7.76) * 2 * 3.14 * 0.008 * 1.08 = 0,638 
   

 Razem  przedmiar =   2,279 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,09000 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do lakierów   0,04500 dm3 .......................... ............................... 
     Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%   0,05300 dm3 .......................... ............................... 
     Farba chlorokauczuk.na rdzę "Hammerite"   0,15400 dm3 .......................... ............................... 
     Papiery ścierne w arkuszach   1,12000 ark .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.k.2. Elementy ślusarsko-kowalskie latarni z gankiem widokowym  
   
   

 189. PKZ  wycena własna   321,600 kg ................ ................ 
  Demontaż balustrady z zachowaniem wszystkich elementów umożliwiających dokonanie odtworzenia 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  26.8 * 12 = 321,600 
   

 Razem  przedmiar =   321,600 kg 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,12000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 190. PKZ  wycena własna   321,600 kg ................ ................ 
  Wykonanie balustrad - odtworzenie istniejącej z zmianą kątownika L30x30x3 na kątownik 45x45x5 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  26.8 * 12 = 321,600 
   

 Razem  przedmiar =   321,600 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,98000 r-g .......................... ............................... 
     Kątowniki i elementy stalowe poddane obróbce kowalskiej   1,05000 kg .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 191. KNR  wycena własna   14,400 m2 ................ ................ 
  Malowanie balustrady farbom typu Hammerite - kolor miedź młotkowana 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1.2 * 12 = 14,400 
   

 Razem  przedmiar =   14,400 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,09000 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do lakierów   0,04500 dm3 .......................... ............................... 
     Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%   0,05300 dm3 .......................... ............................... 
     Farba chlorokauczuk.na rdzę "Hammerite"   0,15400 dm3 .......................... ............................... 
     Papiery ścierne w arkuszach   1,12000 ark .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 192. KNR  wycena własna   35,001 m2 ................ ................ 
  Siatka ochronna wokół ganka widokowego - stal nierdzewna , oczka prostokątne 20/25 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  1.61 * 2.5 * 8 * 1.087 = 35,001 
   

 Razem  przedmiar =   35,001 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,54000 r-g .......................... ............................... 
     Siatka ochronna ze stali nierdzewnej o oczkach 20/25 + profile usztywniającej ze stali   1,00000 m2 .......................... ............................... 
 nierdzewnej 
     Zaprawa cementowa  M 15   0,00240 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00900 m-g .......................... ............................... 
     Spawarka elektryczna wirująca 300 A   0,32000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 193. KNR  wycena własna   2,000 szt ................ ................ 
  Nawietrzak ścienny z kratką i siatką przeciwowadową z obudowaną czerpnią w licu zewnętrznym ściany i 
  obudowaną wyrzutnią w licu wewnętrznym ściany - montaż w ścianach podokiennych na osi W-E nad 
 cokolikiem  
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,89000 r-g .......................... ............................... 
     Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.6,3mm   0,00400 kg .......................... ............................... 
     Nawietrzak   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,15000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 194. KNR  wycena własna   2,000 szt ................ ................ 
  Nawietrzak ścienny z kratką i siatką przeciwowadową z obudowaną czerpnią w licu zewnętrznym ściany i 
  obudowaną wyrzutnią w licu wewnętrznym ściany - montaż w ścianach nadokiennych na osi N-S pod sufitem 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,89000 r-g .......................... ............................... 
     Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.6,3mm   0,00400 kg .......................... ............................... 
     Nawietrzak   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,15000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.k.3. Elementy ślusarsko-kowalskie w dachu wieży  
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.k. Elementy ślusarsko-kowalskie 
 Data : 2009-03-09  Str: 82 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
         
   

 195. KNR  wycena własna   4,000 szt ................ ................ 
  Nawietrzak indywidualny z regulacją przepływu, z kompletem akcesoriów do osadzenia w połaci i 
  uszczelnienia - blacha miedziana 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  4 = 4,000 
   

 Razem  przedmiar =   4,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   4,89000 r-g .......................... ............................... 
     Wywietrzak   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.6,3mm   0,00400 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,15000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.k.4. Sterczyny  
   
   

 196. PKZ  wycena własna   76,400 kg ................ ................ 
  Demontaż balustrady z zachowaniem wszystkich elementów umożliwiających dokonanie renowacji 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Środkowa sterczyna na portalu:  12 * 1 = 12,000 
  Boczne sterczyny portalu:  11 * 2 = 22,000 
  Sterczyny na tympanonach nad okapem:  10.6 * 4 = 42,400 
   

 Razem  przedmiar =   76,400 kg 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,12000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 197. KNR  712-0102-01-00  MPCiL   16,200 m2 ................ ................ 
  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego 
  stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Środkowa sterczyna na portalu:  2.6 * 1 = 2,600 
  Boczne sterczyny portalu:  2.4 * 2 = 4,800 
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 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.k. Elementy ślusarsko-kowalskie 
 Data : 2009-03-09  Str: 83 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  Sterczyny na tympanonach nad okapem:  2.2 * 4 = 8,800 
   

 Razem  przedmiar =   16,200 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,18570 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 198. KNR  712-0105-01-00  MPCiL   16,200 m2 ................ ................ 
  Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji 
  pełnościennych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Środkowa sterczyna na portalu:  2.6 * 1 = 2,600 
  Boczne sterczyny portalu:  2.4 * 2 = 4,800 
  Sterczyny na tympanonach nad okapem:  2.2 * 4 = 8,800 
   

 Razem  przedmiar =   16,200 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,04200 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do ekstrakcji   0,12100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 199. KNR  712-0205-01-00  MPCiL   16,200 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania epoksydową chemoodporną tlenkową 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Środkowa sterczyna na portalu:  2.6 * 1 = 2,600 
  Boczne sterczyny portalu:  2.4 * 2 = 4,800 
  Sterczyny na tympanonach nad okapem:  2.2 * 4 = 8,800 
   

 Razem  przedmiar =   16,200 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15260 r-g .......................... ............................... 
     Farba epoksyd.grunt.chemoodpor.-czer.tlen.   0,07800 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos.   0,00620 dm3 .......................... ............................... 
     Utwardzacze do wyrobów lakier.epoksydowych   0,04100 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00030 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00030 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
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 C.  Wykończeniowy 
 C.k. Elementy ślusarsko-kowalskie 
 Data : 2009-03-09  Str: 84 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 200. KNR  712-0204-01-30  MPCiL   16,200 m2 ................ ................ 
  Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą do gruntowania chlorokauczukową chemoodporną 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Środkowa sterczyna na portalu:  2.6 * 1 = 2,600 
  Boczne sterczyny portalu:  2.4 * 2 = 4,800 
  Sterczyny na tympanonach nad okapem:  2.2 * 4 = 8,800 
   

 Razem  przedmiar =   16,200 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,13950 r-g .......................... ............................... 
     Farby chlorokauczuk.do grunt.chemoodporne   0,17200 dm3 .......................... ............................... 
     Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   0,01380 dm3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,90 % .......................... ............................... 
     Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   0,00080 m-g .......................... ............................... 
     Przyczepa skrzyniowa 3,5 t   0,00080 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 201. KNR  wycena własna   16,200 m2 ................ ................ 
  Malowanie sterczyn farbom typu Hammerite - kolor miedź młotkowana 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Środkowa sterczyna na portalu:  2.6 * 1 = 2,600 
  Boczne sterczyny portalu:  2.4 * 2 = 4,800 
  Sterczyny na tympanonach nad okapem:  2.2 * 4 = 8,800 
   

 Razem  przedmiar =   16,200 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,09000 r-g .......................... ............................... 
     Benzyny do lakierów   0,04500 dm3 .......................... ............................... 
     Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%   0,05300 dm3 .......................... ............................... 
     Farba chlorokauczuk.na rdzę "Hammerite"   0,15400 dm3 .......................... ............................... 
     Papiery ścierne w arkuszach   1,12000 ark .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 202. KNR  wycena własna   7,000 szt ................ ................ 
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 C.k. Elementy ślusarsko-kowalskie 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
  Montaż sterczyn 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  Środkowa sterczyna na portalu:  1 = 1,000 
  Boczne sterczyny portalu:  2 = 2,000 
  Sterczyny na tympanonach nad okapem:  4 = 4,000 
   

 Razem  przedmiar =   7,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,80000 r-g .......................... ............................... 
     Materiały kotwiące sterczyny w murach oraz materiały naprawcze   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.l. Elewacja - renowacja  
   
   
   

 C.l.1. Wykończenie zewnętrzne latarni  
   
   

 203. KNR  014-2010-07-00  IGM Warszawa   11,515 m2 ................ ................ 
  Zabudowa od wewnątrz z płyt GK grub. 1,25cm wodoodpornych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podokienne:  7 * 1 * 1 * 1.07 = 7,490 
  nadokienne:  7 * 0.5 * 1 * 1.15 = 4,025 
   

 Razem  przedmiar =   11,515 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,50780 r-g .......................... ............................... 
     Profil st.U 50x40x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   0,76000 m .......................... ............................... 
     Profil st.C 50x50x0,6mm,pod pł.gips.-kart.   2,05000 m .......................... ............................... 
     Wkręty stalowe samogwintujące   17,00000 szt .......................... ............................... 
     Gips budowlany szpachlowy   0,98000 kg .......................... ............................... 
     Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm   1,03000 m2 .......................... ............................... 
     Płyty z wełny min.-śc.zew.-masy tynk.100mm   1,05000 m2 .......................... ............................... 
     Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm   1,81300 m .......................... ............................... 
     Kołki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami   4,06000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Wyciąg budowlany   0,02100 m-g .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,01500 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 204. PKZ  020-0126-01-00  PP PKZ   11,515 m2 ................ ................ 
  Boazeria 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  podokienne:  7 * 1 * 1 * 1.07 = 7,490 
  nadokienne:  7 * 0.5 * 1 * 1.15 = 4,025 
   

 Razem  przedmiar =   11,515 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   2,43000 r-g .......................... ............................... 
     Boazeria   1,04000 m2 .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 205. PKZ  020-0115-02-60  PP PKZ   7,500 m ................ ................ 
  Listwy nadokienne zewnętrzne 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1 * 7.5 = 7,500 
   

 Razem  przedmiar =   7,500 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,16200 r-g .......................... ............................... 
     Listwy parapetowe zewnętrzne dębowe   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 206. PKZ  020-0115-02-60  PP PKZ   8,000 m ................ ................ 
  Listwy parapetowe zewnętrzne 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1 * 8 = 8,000 
   

 Razem  przedmiar =   8,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,16200 r-g .......................... ............................... 
     Listwy nadokienne zewnętrzne dębowe   1,00000 szt .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
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 C.l. Elewacja - renowacja 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   
   

 C.l.2. Rusztowania  
   
   

 207. PKZ  005-0002-55-00  PP PKZ   12,000 100 m2 ................ ................ 
  Rusztowanie zewnętrzne rurowe kompletne, przy wysokości zarusztowanej ściany: do 30 m 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 30 * 4 * 0.01 = 12,000 
   

 Razem  przedmiar =   12,000 100 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   180,00000 r-g .......................... ............................... 
     Drut stalowy okrągły miękki, o śr. 3,0 mm   0,90000 kg .......................... ............................... 
     Okucia rusztowań   2,20000 kg .......................... ............................... 
     Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.III   0,01200 m3 .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,02400 m3 .......................... ............................... 
     Płyty trzcinowe   0,41000 m2 .......................... ............................... 
     Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   1,58000 m2 .......................... ............................... 
     Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,05000 m2 .......................... ............................... 
     Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,03000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Żuraw okienny do 0,5 t   26,80000 m-g .......................... ............................... 
     Rusztow.rur.zewn.do 30 m-100 m2 pow.ruszt.   151,00000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 208. PKZ  wycena własna   12,000 100 m2 ................ ................ 
  Dodatek za siatkę ochronną 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  10 * 30 * 4 * 0.01 = 12,000 
   

 Razem  przedmiar =   12,000 100 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   25,00000 r-g .......................... ............................... 
     Siatka ochronna   30,00000 m2 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ............................... 
     Żuraw okienny do 0,5 t   2,20000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 209. PKZ  wycena własna   1,000 kpl ................ ................ 
  Praca rusztowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1 = 1,000 
   

 Razem  przedmiar =   1,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Rusztow.rur.zewn.do 30 m-100 m2 pow.ruszt.  5 335,00000 m-g .......................... ............................... 
   

 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.m. Różne pozostałe  
   
   
   

 C.m.1. Wywóz gruzu  
   
   

 210. KNR  401-0108-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   56,160 m3 ................ ................ 
  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na 
  odległość: do 1 km 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  124.8 * 0.45 = 56,160 
   

 Razem  przedmiar =   56,160 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,39000 r-g .......................... ............................... 
     Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,72000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 211. KNR  401-0108-10-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   56,160 m3 ................ ................ 
  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na 
  odległość: za każdy następny 1 km x 12 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  124.8 * 0.45 = 56,160 
   

 Razem  przedmiar =   56,160 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,24000 m-g .......................... ............................... 
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 C.m. Różne pozostałe 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 212. KNR  wycena własna   56,160 m3 ................ ................ 
  Opłata za składowisko 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  124.8 * 0.45 = 56,160 
   

 Razem  przedmiar =   56,160 m3 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Opłata za składowisko   1,00000 m3 .......................... ............................... 
   

 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.m.2. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej  
   
   

 213. KNR  wycena własna   8,000 m ................ ................ 
  Demontaż i otworzenie ogrodzenia 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   3,81327 r-g .......................... ............................... 
     Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych   1,27200 kg .......................... ............................... 
     Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 6,3mm   0,93600 m .......................... ............................... 
     Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50   0,46800 m2 .......................... ............................... 
     Uchwyty stalowe   0,04800 kg .......................... ............................... 
     Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.   0,00819 dm3 .......................... ............................... 
     Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10   0,03800 m3 .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ............................... 
     Środek transportowy (1)   0,00992 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 214. KNR  wycena własna   14,000 m3 ................ ................ 
  Formowanie podjazdu 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,17625 r-g .......................... ............................... 
     Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,07065 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 C.  Wykończeniowy 
 C.m. Różne pozostałe 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 215. KNR  201-0129-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   66,000 m2 ................ ................ 
  Wykonanie koryta czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  22 * 3 = 66,000 
   

 Razem  przedmiar =   66,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,07140 r-g .......................... ............................... 
     Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,01250 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 216. KNR  201-0129-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   66,000 m2 ................ ................ 
  Wykonanie warstwy odsączającej czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  22 * 3 = 66,000 
   

 Razem  przedmiar =   66,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,02890 r-g .......................... ............................... 
     Piaski do nawierzchni drogowych   0,12420 m3 .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 217. KNR  201-0129-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   66,000 m2 ................ ................ 
  Układanie czasowych dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych: pełnych o powierzchni do 3,0 
  m2 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  22 * 3 = 66,000 
   

 Razem  przedmiar =   66,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,22060 r-g .......................... ............................... 
     Piaski do nawierzchni drogowych   0,00390 m3 .......................... ............................... 
     Płyty drogowe żelbetowe pełne   0,97390 m2 .......................... ............................... 
     Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   0,04200 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 218. KNR  201-0129-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   66,000 m2 ................ ................ 
  Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych: pełnych o powierzchni do 3,0 
  m2 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  22 * 3 = 66,000 
   

 Razem  przedmiar =   66,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,15590 r-g .......................... ............................... 
     Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   0,03710 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 219. KNR  201-0129-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   66,000 m2 ................ ................ 
  Utrzymanie nawierzchni czasowych dróg kołowych i placów w ciągu 1 miesiąca x 3 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  22 * 3 = 66,000 
   

 Razem  przedmiar =   66,000 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,12360 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 C.m.3. Praca żurawia samochodowego  
   
   

 220. KNR  wycena własna   1,000 kpl ................ ................ 
  Praca żurawia samochodowego 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Żuraw samochodowy     140 t  (2)   15,00000 m-g .......................... ............................... 
   

 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   

 D. Instalacje  
   
   
   

 D.n. Instalacje wodno-kanalizacyjne - demontaż instalacji wodociągowej  
   
   

 221. KNR  402-0113-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   56,000 m ................ ................ 
  Demontaż rurociągu żeliwnego, ciśnieniowego w wykopie, uszczelnionego ołowiem - średnica rurociągu: 
  150 mm 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  28 * 2 = 56,000 
   

 Razem  przedmiar =   56,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,42000 r-g .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 10,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 222. KNR  402-0112-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ................ ................ 
  Wstawienie korka żeliwnego, ciśnieniowego, kielichowego uszczelnionego folią aluminiową - 
  średnica korka: 150 mm 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,12000 r-g .......................... ............................... 
     Korek do rur żel.ciśn.kielichowych 150 mm   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Folia aluminiowa uszlachetniona-szczeliwo   0,49000 kg .......................... ............................... 
     Sznury konopne surowe   0,12000 kg .......................... ............................... 
     Sznury konopne smołowane   0,22000 kg .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 4,00 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 223. PKZ  005-0002-70-00  PP PKZ   0,520 100 m2 ................ ................ 
  Rusztowanie rurowe punktowe, o wysokości: do 40 m 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  26 * 2 * 0.01 = 0,520 
   

 Razem  przedmiar =   0,520 100 m2 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   148,00000 r-g .......................... ............................... 
     Drut stalowy okrągły miękki, o śr. 3,0 mm   1,42000 kg .......................... ............................... 
     Okucia rusztowań   4,00000 kg .......................... ............................... 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II   0,00600 m3 .......................... ............................... 
     Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,02200 m3 .......................... ............................... 
     Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   1,40000 m2 .......................... ............................... 
     Rusztow.rur.punkt.do 20 m-100 m2 pow.ruszt   440,00000 m-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 224. PKZ  wycena własna   1,000 kpl ................ ................ 
  Praca rusztowania 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1 = 1,000 
   

 Razem  przedmiar =   1,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Rusztow.rur.punkt.do 20 m-100 m2 pow.ruszt   45,00000 m-g .......................... ............................... 
   

 Sprzęt    /Sj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 D.o. Instalacje elektryczne - demontaż instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji odgromowej  
   
   
   

 D.o.1. Modernizacja instalacji oświetleniowej i montaż rur pod projektowaną instalację w części ocieplonej  
   
   

 225. KNR  508-0101-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   345,000 m ................ ................ 
  Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
  sprzętu mechanicznego i z umocowaniem uchwytów przez : przykręcenie do kołków w podłożu z cegły 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,23380 r-g .......................... ............................... 
     Uchw.odstęp.do rur elektroins.U-22 do U-28   2,10000 szt .......................... ............................... 
     Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego   2,10000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 226. KNR  508-0107-01-03  IZOiEPB ORGBUD W-wa   345,000 m ................ ................ 
  Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez 
  ich zaprawiania - rodzaj i średnica rur : RL 20 mm 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,09140 r-g .......................... ............................... 
     Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RL20   1,04000 m .......................... ............................... 
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     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 227. KNR  wycena własna   1,000 kpl ................ ................ 
  Demontaż instalacji w części modernizowanej oraz przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do 
  oświetlenia tymczasowego wnętrza wieży 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  1 = 1,000 
   

 Razem  przedmiar =   1,000 kpl 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   34,00000 r-g .......................... ............................... 
     Materiały instalacyjne i pomocnicze   1,00000 szt .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 D.o.2. Demontaż instalacji odgromowej  
   
   

 228. KNR  403-1137-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   512,000 szt ................ ................ 
  Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, mocowanych na ścianie na podłożu: innym 
  niż betonowe 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  32 * 2 * 4 * 2 = 512,000 
   

 Razem  przedmiar =   512,000 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,09450 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 229. KNR  403-1138-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   148,800 szt ................ ................ 
  Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym, mocowanych na 
  podłożu z: dachówki, eternitu lub gontu 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 
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 D.o. Instalacje elektryczne - demontaż instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji odgromowej 
 Data : 2009-03-09  Str: 95 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   
  dachówka:  8.6 * 4 * 2 = 68,800 
  10 * 4 * 2 = 80,000 
   

 Razem  przedmiar =   148,800 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,04200 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 230. KNR  403-1138-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   223,200 szt ................ ................ 
  Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym, mocowanych na 
  podłożu z: blachy 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  blacha:  6 * 4 * 2 = 48,000 
  4.4 * 4 * 4 * 2 = 140,800 
  4.3 * 4 * 2 = 34,400 
   

 Razem  przedmiar =   223,200 szt 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,06300 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 231. KNR  403-1139-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   256,000 m ................ ................ 
  Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu 
  poziomym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  32 * 2 * 4 = 256,000 
   

 Razem  przedmiar =   256,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,05250 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 232. KNR  403-1140-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   186,000 m ................ ................ 
  Demontaż na dachu przewodów uziemiających i odgromowych: z płaskownika, pręta - dach stromy 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 



          ORGBUD-SERWIS Poznań  
           KOBRA wer. 9.0 
 
 MODERNIZACJA WIEŻY WODOCIĄGOWEJ W ŚREMIE  
 D.  Instalacje 
 D.o. Instalacje elektryczne - demontaż instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji odgromowej 
 Data : 2009-03-09  Str: 96 
   

 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
   
  dachówka:  8.6 * 4 = 34,400 
  10 * 4 = 40,000 
  blacha:  6 * 4 = 24,000 
  4.4 * 4 * 4 = 70,400 
  4.3 * 4 = 17,200 
   

 Razem  przedmiar =   186,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,06300 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 D.o.3. Instalacja odgromowa  
   
   

 233. KNR  508-0604-05-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   74,400 m ................ ................ 
  Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym krytym: 
  dachówką lub eternitem- wspornik dach. K-148 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  dachówka:  8.6 * 4 = 34,400 
  10 * 4 = 40,000 
   

 Razem  przedmiar =   74,400 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,21840 r-g .......................... ............................... 
     Wsporniki dachowe z uchwytem   1,01000 szt .......................... ............................... 
     Przewód miedz.jednodrutowy, goły D-10 mm2   1,04000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 234. KNR  508-0604-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   111,600 m ................ ................ 
  Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym krytym: blachą 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  blacha:  6 * 4 = 24,000 
  4.4 * 4 * 4 = 70,400 
  4.3 * 4 = 17,200 
   

 Razem  przedmiar =   111,600 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,28250 r-g .......................... ............................... 
     Wsporniki dachowe z uchwytem   1,01000 szt .......................... ............................... 
     Przewód miedz.jednodrutowy, goły D-10 mm2   1,04000 m .......................... ............................... 
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 D.  Instalacje 
 D.o. Instalacje elektryczne - demontaż instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji odgromowej 
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 Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] 
      
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 235. KNR  508-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   256,000 m ................ ................ 
  Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - 
  rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów) 
 
 
 Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne Wynik 

   
  32 * 2 * 4 = 256,000 
   

 Razem  przedmiar =   256,000 m 
   
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,40620 r-g .......................... ............................... 
     Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem   1,01000 szt .......................... ............................... 
     Przewód miedz.jednodrutowy, goły D-10 mm2   1,04000 m .......................... ............................... 
     Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Materiały    /Mj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 236. KNR  403-1205-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   8,000 pomiar ................ ................ 
  Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   1,24000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 237. KNR  403-1205-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   24,000 pomiar ................ ................ 
  Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: następny pomiar po pierwszym 
 Gr. Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS    
     Robocizna   0,56000 r-g .......................... ............................... 
   

 Robocizna    /Rj/ = ............................... 
 Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ = ............................... 
 Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ = ............................... 
   

 Cena jednostkowa /Cj/ = ............................... 
   

 K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T ....................... 
   

   


