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KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45233120-6Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa ulicy Korczaka - osiedle Helenki w Śremie
Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
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stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........
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..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 

 

1 10 KNR  201-01-19-03-00 D-01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,35 .............. ..............

 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 D-01.02.02
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 5185,05 .............. ..............

 

1 30 KNR  201-01-26-02-00 D-01.02.02
Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub - pogłębienie o 5 cm do
20 cm. Krotność=1 m² 5185,05 .............. ..............

 

1 40 KNR  201-02-13-05-20 D-01.02.02
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do
1km - wywóz ziemi z korytowania wraz z ewentualną opłatą za składowanie m³ 1037,01 .............. ..............

 

1 50 KNR  201-02-14-03-20 D-01.02.02
Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - 
dodatek za 4 km. Krotność=8 m³ 1037,01 .............. ..............

 

1 60 KNR  231-08-13-03-00 D-01.02.04
Rozebranie krawęŜnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
do dyspozycji inwestora metr 38,34 .............. ..............

 

1 70 KNR  231-08-12-03-00 D-01.02.04
Rozebranie ławy pod krawęŜniki z betonu m³ 2,30 .............. ..............

 

1 80 KNR  231-08-05-01-00 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm do ponownego wbudowania - 
do dyspozycji inwestora m² 69,88 .............. ..............

 

 

2 NAWIERZCHNIA
 

 

2 90 KNR  231-01-01-01-00 D-04.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i profilowaniem na całej szer 
jezdni o średniej głębokości 11 cm w gruncie kat 1-4 m² 2570,07 .............. ..............

 

2 100 KNR  201-02-13-05-20 D-04.01.01
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do
1km - wywóz ziemi z korytowania wraz z ewentualną opłatą za składowanie m³ 282,71 .............. ..............

 

2 110 KNR  201-02-14-03-20 D-04.01.01
Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - 
dodatek za 4 km. Krotność=8 m³ 282,71 .............. ..............

 

2 120 KNR  231-04-02-04-00 D-08.01.01
Ława pod krawęŜnik betonowa z oporem, beton B-15 m³ 34,81 .............. ..............

 

2 130 KNR  231-04-02-04-00 D-08.03.01
Ława betonowa z oporem pod obrzeŜa, beton B-15 m³ 5,84 .............. ..............

 

2 140 KNR  231-04-02-03-00 D-08.05.01
Ława betonowa pod ściek, beton B-15 m³ 18,25 .............. ..............

 

2 150 KNR  231-04-03-03-00 D-08.01.01
KrawęŜnik betonowy 15x30 cm na gotowej ławie betonowej z oporem metr 580,27 .............. ..............
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2 160 KNR  231-04-07-05-00 D-08.03.01
ObrzeŜe betonowe 8x30 cm na gotowej ławie betonowej z oporem metr 116,80 .............. ..............

 

2 170 KNR  231-06-08-03-00 D-08.05.01
Ściek dwurzędowy szer.20 cm z kostki brukowej betonowej 20x10 cm gr.8 cm na 
gotowej ławie betonowej metr 276,54 .............. ..............

 

2 180 KNR  231-01-09-03-00 D-04.05.01
Podbudowa grub 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa m² 2194,06 .............. ..............

 

2 190 KNR  231-01-09-04-00 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa - dodatek za 
kaŜdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do 20 cm. Krotność=8 m² 2194,06 .............. ..............

 

2 200 KNR  231-05-11-04-00 D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr.3 
cm z wyrobieniem ścieku przykrawęŜnikowego m² 2208,63 .............. ..............

 

2 210 KNR  231-01-09-03-00 D-04.05.01
Podbudowa grub 12 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa m² 69,88 .............. ..............

 

2 220 KNR  231-01-09-04-00 D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5,0 MPa - dodatek za 
kaŜdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do 20 cm. Krotność=8 m² 69,88 .............. ..............

 

 

3 ODWODNIENIE
 

 

3 230 KNR  201-02-07-02-10 D-03.02.01
Roboty ziemne związane z wykonaniem kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze 
studniami rewizyjnymi w gruncie kat.3-4 m³ 361,89 .............. ..............

 

3 240 KNR  201-02-13-05-20 D-03.02.01
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do
1km - wywóz ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie m³ 361,89 .............. ..............

 

3 250 KNR  201-02-14-03-20 D-03.02.01
Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - 
dodatek za 4 km. Krotność=8 m³ 361,89 .............. ..............

 

3 260 KNNR N004-13-08-05-00 D-03.02.01
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 metr 155,53 .............. ..............

 

3 270 KNNR N004-14-18-01-00 D-03.02.01
Studnie rewizyjne Ŝelbetowe kanalizacji deszczowej ø 1000 metr 5,41 .............. ..............

 

3 280 KNNR N001-02-14-05-10 D-03.02.01
Zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem warstwami grub 20 cm m³ 341,86 .............. ..............

 

3 290 KNR  201-02-07-02-10 D-03.02.01
Roboty ziemne związane z wykonaniem studzienek ściekowych przy krawęŜnikach, 
przykanalików i studni rewizyjnych w gruncie kat 3-4 m³ 157,82 .............. ..............

 

3 300 KNR  201-02-13-05-20 D-03.02.01
Roboty ziemne mechaniczne w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami na odl.do
1km - wywóz ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie m³ 157,82 .............. ..............

 

3 310 KNR  201-02-14-03-20 D-03.02.01
Dodatek za kaŜde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych - 
dodatek za 4 km. Krotność=8 m³ 157,82 .............. ..............

 

3 320 KNNR N004-14-24-01-00 D-03.02.01
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z wpustem ulicznym Ŝeliwnym typu 
cięŜkiego i osadnikiem szt 16,00 .............. ..............

 

3 330 KNNR N004-13-08-03-00 D-03.02.01
Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 z podłączeniem do studni rewizyjnych metr 103,34 .............. ..............

 

3 340 KNNR N004-14-18-01-00 D-03.02.01
Studnie rewizyjne Ŝelbetowe kanalizacji deszczowej ø 1000 metr 6,90 .............. ..............
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3 350 KNR  231-06-06-04-00 D-03.02.01
Wpust kanalizacji deszczowej typu ACO DRAIN metr 2,00 .............. ..............

 

3 360 KNNR N001-02-14-05-10 D-03.02.01
Zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem warstwami grub 20 cm m³ 141,55 .............. ..............

 

 

4 PRACE WYKOŃCZENIOWE
 

 

4 370 KNR  201-05-10-01-00 D-09.01.01
Humusowanie na gł.10 cm z obsianiem trawą i dostawą humusu m² 1604,98 .............. ..............

 

4 380 KNR  231-07-02-02-00 D-07.02.01
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 szt 19,00 .............. ..............

 

4 390 KNR  231-07-03-02-00 D-07.02.01
Przymocowanie znaków drogowych - A-7, D-1, D-6, D-4a, D-40, D-41, F-10  szt 19,00 .............. ..............

 

4 400 KNR  231-07-06-05-00 D-07.01.01
Malowanie farbą pasów przejść dla pieszych i znaków P-8f "strałka kierunkowa na 
wprost lub w prawo" m² 73,14 .............. ..............

 

4 410 KNR  231-14-06-03-00 D-03.02.01a
Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt 19,00 .............. ..............

 

4 420 KNR  231-14-06-04-00 D-03.02.01a
Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowego i gazowego szt 25,00 .............. ..............

 

4 430 KNR  231-14-06-05-00 D-03.02.01a
Regulacja pionowa skrzynek sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej szt 1,00 .............. ..............

 

4 440 KNR  231-08-18-08-00 D-07.02.01
Rozebranie słupków wraz ze znakami drogowymi - A-7 szt 1,00 .............. ..............

 

4 450 KNR  231-07-02-02-00 D-07.02.01
MontaŜ słupków do znaków drogowych z rur stalowych - słupki ze znakami z 
uprzedniego demontaŜu - A-7 szt 1,00 .............. ..............

 

4 460 KNR  231-08-18-08-00 D-07.02.01
Rozebranie tablic znaków drogowych - znak F-10 w Al.Solidarności szt 1,00 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


