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Budowa: Śrem
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poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
koszty zakupu materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłaty (opusty) od całości
podatek VAT
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Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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KOSZTORYS  500-07-000 Strona 1 26-07-2010

GRUPA N A Z W A  G R U P Y ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU  SPRZĘT KOSZT OGÓŁ ZYSK OGÓŁEM

01 CPV-45316110-9 DemontaŜ 
istniejącego oświetlenia

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
02 CPV-45316110-9 MontaŜ oświetlenia ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
03 CPV-45312310-3 Uziemienia ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
04 CPV-45316110-9 Próby pomontaŜowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
05 CPV-71354000-4 Geodezja ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

  O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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Inwestor: ..........

Budowa: Śrem
Obiekt: Przebudowa oświetlenia deptaku pomiędzy ulicami Chłapowskiego i 

Grunwaldzką w Śremie
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN W  A  R  T  O  Ś  Ć
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ    R    M    S

 

GRUPA 01 CPV-45316110-9 DemontaŜ istniejącego oświetlenia
 

 

01 9 KNP 1018-13-29-01-00 Ustalenie przebiegu trasy kabla dł do 500 m szt 1,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 12,90000 ........ ........
R ........ ........

 

01 20 KNNR N005-07-07-01-25 DemontaŜ kabla YAKY 4x16 w rowach 
kablowych ręcznie

metr 297,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,03688 ........ ........
R ........ ........

śuraw samochodowy m-godz 0,00430 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ........ ........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ........ ........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00530 ........ ........

S ........ ........

 

01 30 KNNR N005-07-13-01-15 DemontaŜ kabla YAKY 4x16 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr 36,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,07576 ........ ........
R ........ ........

śuraw samochodowy m-godz 0,00430 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670 ........ ........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ........ ........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ........ ........

S ........ ........

 

01 40 KNNR N005-10-04-01-10 DemontaŜ oprawy sodowej OCP-70 na słupie szt 9,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,53600 ........ ........
R ........ ........

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ........ ........
S ........ ........

 

01 50 KNNR N005-10-03-02-00 DemontaŜ przewodów wciąganych do latarni 
wys 7 m

kmpl 9,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 1,10400 ........ ........
R ........ ........

Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 0,66000 ........ ........
S ........ ........

 

01 60 KNNR N005-10-06-01-00 DemontaŜ tablic słupowych szt 9,000
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN W  A  R  T  O  Ś  Ć
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ    R    M    S

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 5,96800 ........ ........
R ........ ........

Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ........ ........
S ........ ........

 

01 80 KNNR N005-10-01-01-00 DemontaŜ słupa oświetleniowego stal do 100 kg szt 9,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 3,63200 ........ ........
R ........ ........

Koparko-spycharka m-godz 0,07000 ........ ........
śuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,06000 ........ ........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,06000 ........ ........

S ........ ........

 

Razem grupa 01 CPV-45316110-9 DemontaŜ istniejącego oświetlenia ........ ........ ........
 

 

GRUPA 02 CPV-45316110-9 MontaŜ oświetlenia 
 

 

02 10 KNKB  001-03-09-02-00 Rowy dla kabli ręcznie szer do 0,4 m głęb do 0,6 
m kat 3

metr 332,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,76000 ........ ........
R ........ ........

 

02 20 KNKB  001-03-09-05-00 Rowy dla kabli ręcznie szer do 0,4 m głęb do 0,8 
m kat 3

metr 24,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ........ ........
R ........ ........

 

02 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer 
do 0,4 m

metr 356,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ........ ........
R ........ ........

Piaski do betonów m³ 0,05600 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ........ ........

S ........ ........

 

02 40 KNNR N005-07-07-02-23 Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach 
kablowych ręcznie

metr 297,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,06460 ........ ........
R ........ ........

Wazelina techniczna kg 0,01100 ........ ........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ........ ........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ........ ........
Kabel alumin YAKY 4x25 - 1kV metr 1,04000 ........ ........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
śuraw samochodowy m-godz 0,00450 ........ ........
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN W  A  R  T  O  Ś  Ć
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ    R    M    S

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ........ ........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ........ ........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ........ ........

S ........ ........

 

02 50 KNNR N005-07-07-03-00 Układanie kabli YAKY 4x120 w rowach 
kablowych ręcznie

metr 30,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,10700 ........ ........
R ........ ........

Wazelina techniczna kg 0,01300 ........ ........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ........ ........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ........ ........
Kabel alumin YAKY 4x120 - 1kV metr 1,04000 ........ ........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
śuraw samochodowy m-godz 0,00450 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ........ ........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ........ ........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ........ ........

S ........ ........

 

02 60 KNNR N005-07-23-01-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą stalową ø
100

metr 6,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 1,65000 ........ ........
R ........ ........

Bale iglaste obrzynane m³ 0,00210 ........ ........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00420 ........ ........
Rura stal B/S przewod B CZ ø 108x4,0 metr 1,04000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Pompa hydrauliczna spalinowa m-godz 0,45600 ........ ........
Dźwignik hydrauliczny 250 Mg m-godz 0,45600 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02570 ........ ........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 0,45600 ........ ........

S ........ ........

 

02 70 KNNR N005-10-01-01-00 MontaŜ słupa oświetleniowego stal do 100 kg szt 14,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ........ ........
R ........ ........

Piaski do betonów zwykłe m³ 0,02200 ........ ........
świry do betonów m³ 0,04400 ........ ........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 18,00000 ........ ........
Fundament B50 m² 1,00000 ........ ........
Śruby stal OC z nakrętką i podkładką kmpl 1,00000 ........ ........
Słup SAL-C2 anodowany naturalny szt 1,00000 ........ ........
Kapturki termokurczliwe kmpl 1,00000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Koparko-spycharka m-godz 0,07000 ........ ........
śuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,06000 ........ ........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,06000 ........ ........

S ........ ........

 

02 80 KNNR N005-10-04-01-10 MontaŜ oprawy sodowej OCP-70 na słupie szt 28,000



KOSZTORYS  500-07-000 Strona 4 26-07-2010

NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN W  A  R  T  O  Ś  Ć
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ    R    M    S

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ........ ........
R ........ ........

Oprawa sodowa parkowa OPA-S 70W szt 1,00000 ........ ........
Lampa sodowa 70W SON szt 1,02000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ........ ........

S ........ ........

 

02 90 KNNR N005-10-03-02-00 MontaŜ przewodów wciąganych do latarni kmpl 28,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ........ ........
R ........ ........

Przewód miedziany YDYpp 3x2,5 -750V metr 1,04000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 0,66000 ........ ........

S ........ ........

 

02 100 KNNR N005-10-06-01-00 Tablica bezpiecznikowa złącza IZK szt 14,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 7,46000 ........ ........
R ........ ........

Tablica złączowa Z-25 kmpl 1,00000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ........ ........

S ........ ........

 

02 110 KNNR N005-07-13-02-00 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach, kanałach 
zamkniętych słupach

metr 56,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,12700 ........ ........
R ........ ........

Wazelina techniczna kg 0,04000 ........ ........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ........ ........
Kabel alumin YAKY 4x120 - 1kV metr 1,04000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
śuraw samochodowy m-godz 0,00440 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670 ........ ........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00440 ........ ........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00440 ........ ........

S ........ ........

 

02 120 KNNR N005-07-13-03-00 Układanie kabli YAKY 4x120 w rurach, 
kanałach zamkniętych

metr 9,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,21200 ........ ........
R ........ ........

Wazelina techniczna kg 0,05310 ........ ........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ........ ........
Kabel alumin YAKY 4x120 - 1kV metr 1,04000 ........ ........
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN W  A  R  T  O  Ś  Ć
KOSZT. POZYCJI KOSZT. POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOŚĆ    R    M    S

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Materiały pomocnicze %M 2,500  ........
M ........ ........

Koszty zakupu i transportu % ........  ........
T ........ ........

śuraw samochodowy m-godz 0,00450 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670 ........ ........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00450 ........ ........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00450 ........ ........

S ........ ........

 

02 130 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 
5-Ŝyłowego o przekroju do 50 mm²

szt 28,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 2,52000 ........ ........
R ........ ........

Końcówki kablowe alumin do 
zaprasowania

szt 5,00000 ........ ........

Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ........ ........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........

 

02 140 KNNR N005-07-26-11-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 
5-Ŝyłowego o przekroju do 120 mm²

szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 3,65000 ........ ........
R ........ ........

Końcówki kablowe alumin do 
zaprasowania

szt 5,00000 ........ ........

Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ........ ........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........

 

02 150 KNNR N005-04-01-05-00 MontaŜ szafki oświetlenia ulicznego SO-3 kmpl 1,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 9,28000 ........ ........
R ........ ........

Szaka oświetlenia ulicznego SO-2 kmpl 1,00000 ........ ........
M ........ ........

Koszty zakupu i transportu % ........  ........
T ........ ........

 

02 160 KNNR N005-07-05-01-03 UłoŜenie rur osłonowych ø 110 - monitoring metr 297,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ........ ........
R ........ ........

Rura osłonowa Arot SRS-110 metr 1,04000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
śuraw samochodowy m-godz 0,00700 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01400 ........ ........

S ........ ........
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NR POZ  S Y M B O L N A Z W A JEDN W  A  R  T  O  Ś  Ć
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Razem grupa 02 CPV-45316110-9 MontaŜ oświetlenia ........ ........ ........
Koszty zakupu  ........

 

 

GRUPA 03 CPV-45312310-3 Uziemienia
 

 

03 10 KNNR N005-06-05-01-00 MontaŜ uziomu powierzchni poziomy w 
wykopie głęb 0,6 m w gruncie kat 1/2

metr 318,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,78700 ........ ........
R ........ ........

Osłona przewodu uziemiającego szt 0,06000 ........ ........
Złącze kontrolne szt 0,06000 ........ ........
Bednarki stalowe ocynkowane metr 1,04000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........

 

03 20 KNNR N005-06-06-02-00 Uziom ze stali miedziowanej dł do 4,5 m metodą 
udarową w gruncie kat 1-2

szt 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ........ ........
R ........ ........

Uziom stal miedziowany dł 1,5 m szt 3,00000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Młot elektryczny do wbijania pali m-godz 0,59000 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,59000 ........ ........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 0,59000 ........ ........

S ........ ........

 

03 21 KNNR N005-06-06-06-00 Uziom ze stali miedziowanej następne 1,5 m 
długości metodą udarową w gruncie kat 3

szt 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ........ ........
R ........ ........

Uziom stal miedziowany dł 1,5 m szt 1,00000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........
Młot elektryczny do wbijania pali m-godz 0,16000 ........ ........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,16000 ........ ........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 0,16000 ........ ........

S ........ ........

 

03 30 KNNR N005-06-12-06-00 Złącze kontrolne szt 15,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 0,44900 ........ ........
R ........ ........

Złącze kontrolne drut-płaskownik szt 1,00000 ........ ........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ........

M ........ ........
Koszty zakupu i transportu % ........  ........

T ........ ........

 

Razem grupa 03 CPV-45312310-3 Uziemienia ........ ........ ........
Koszty zakupu  ........
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GRUPA 04 CPV-45316110-9 Próby pomontaŜowe
 

 

04 10 KNP 1018-13-27-02-00 Linia kablowa do 1 kV 4-Ŝyłowa szt 15,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ........ ........
R ........ ........

 

04 20 KNP 1018-13-49-01-00 Złącze kablowe szt 1,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 6,20000 ........ ........
R ........ ........

 

04 30 KNP 1018-13-46-12-00 Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii 
elektroenerget

szt 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ........ ........
R ........ ........

 

Razem grupa 04 CPV-45316110-9 Próby pomontaŜowe ........ ........ ........
 

 

GRUPA 05 CPV-71354000-4 Geodezja
 

 

05 10  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja geodezyjna szt 1,000
 

N a z w a  Ś r o d k a         Jm     Ilość     Cena Wartość
 

Robotnik budowlany r-godz 352,00000 ........ ........
R ........ ........

 

Razem grupa 05 CPV-71354000-4 Geodezja ........ ........ ........
 

 

Razem K. Bezpośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ........ ........
Koszty zakupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Koszty Pośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Zysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

OGÓŁEM KOSZTORYS 500-07-000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........


