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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego wykonawczego wymiany 

instalacji c.o. i c.w.u. oraz budowy kotłowni gazowej wraz z 

wewnętrzna instalacją gazową  

w budynku Gimnazjum nr 2 w Śremie, ul. Szkolna 4 

 

1. DANE  OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

− zlecenie Inwestora 

− mapa sytuacyjno – wysokościowa 

− Ustawa Prawo Budowlane 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

− Prawo ochrony środowiska 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie  

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

− Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane 

− Uzgodnienia pod względem ochrony sanitarno-higienicznej, bhp i p.poż. 

− Program i uzgodnienia z Inwestorem wraz z wizją lokalną terenu koncepcja 

funkcjonalno-przestrzenna stanowiąca podstawę do opracowania projektu 

technicznego 

− inwentaryzacja zakresowa, 

− wizja lokalna w terenie, 
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1.2. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem część sanitarną – projekt 

budowlano-wykonawczy: 

− wymiany instalacji c.o. 

− wymiany instalacji z.w., c.w. i cyrkulacji wraz z doprowadzeniem do sanitariatów 

i włączeniem do istniejącej instalacji 

− technologii kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. i c.w. z zasobnikami c.w., z 

automatyką pogodową, zmiękczaczem wody, wkładem kominowym wraz z 

pomieszczeniem kotłowni w branży instalacyjnej, budowlanej i elektrycznej 

spełniającej wymogi kotłowni gazowej 

− projekt wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem gazu do kotłowni, 

1.3. Opis stanu istniejącego 

1.3.1. Instalacja c.o. 

Obiekt posiada parową instalację centralnego ogrzewania, Przewody 

poziome zamontowane są w kondygnacji piwnicznej pod sufitem. Występują 

również odcinkowo poziomy stanowiące podejście zbiorcze dla kilku grzejników                   

w różnych częściach instalacji. Przewody w piwnicy zaizolowane są matą z waty 

szklanej w płaszczu gipsowo okrzemkowym. Na podejściach do niektórych pionów 

zamontowane są zawory odcinające. Piony zasilają grzejniki na poszczególnych 

kondygnacjach w układzie pojedynczym i podwójnym. Elementami grzejnymi są 

grzejniki, stalowe, rurowe, poziome, gładkie oraz miejscowo grzejniki z rur Faviera 

i żeliwne członowe. 

Instalacja wykonana jest z rur stalowych łączonych poprzez spawanie. 

Armatura i uzbrojenie są połączone z instalacja połączeniami skręcanymi                     

i kołnierzowymi. 

1.3.2. Kotłownia 

W budynku wbudowana jest kotłowania parowa niskoprężna, opalana 

paliwem stałym. Źródło ciepła stanowią dwa kotły parowe, żeliwne typu KZ-5                 

o powierzchni ogrzewalnej ok. 18 m2, Orurowanie oraz osprzęt kotłowni stalowy. 

Odprowadzenie spalin do czopucha murowanego oraz dalej do komina. Kotły 

posiadają wyposażenie zabezpieczające w postaci jednosyfonowych przyrządów 
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bezpieczeństwa, a pomieszczenie kotłowni posiada podstawowe wyposażenie 

funkcjonalne. Zasyp kotłów odbywa się głównie przez zasyp górny. Transport 

paliwa odbywa się taczką po stropie czopucha. Dostęp do zasypu górnego przez 

schody stalowe oparte o korpus kotła. Przewody poziome zaizolowane są matą z 

waty szklanej w płaszczu gipsowo okrzemkowym.  

1.3.3. Instalacja c.w.u. 

W chwili obecnej w budynku znajduje się instalacja wody użytkowej 

zasilająca punkty czerpalne przyborów sanitarnych. Instalacja wykonana jest z rur 

stalowych ocynkowanych łączonych poprzez skręcanie. Przewody poziome 

rozprowadzone są w piwnicy pod sufitem stropu. Wodomierz główny typu                

PPLT-sk1-3 prod. Powogaz, znajduje się w korytarzu piwnicy, gdzie doprowadzone 

jest przyłącze wodne budynku. Instalacja zasila głównie sanitariaty zlokalizowane  

w piwnicy budynku. Na wyższych kondygnacjach występuje jedynie jedna 

umywalka. Na kondygnacjach powyżej piwnicy nie występują łazienki 

uczniowskie. 

1.3.4. Instalacja gazu 

Budynek posiada istniejące przyłącze gazu. Instalacja gazowa, w chwili 

obecnej zasila urządzenia gazowe w mieszkaniu służbowym. Istniejący układ 

pomiarowy posiada dwa gazomierze, z czego jeden jest nieczynny. Instalacja 

wykonana jest z rur stalowych bez szwu, łączonych poprzez spawanie. Zawór 

główny zabudowany jest w skrzynce stalowej na ścianie frontowej budynku                  

od ul. Szkolnej. 

2. ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 

2.1. Wymogi jakościowe elementów instalacji c.o. 

2.1.1. Grzejniki kolumnowe 

− grzejnik musi posiadać atest PZH potwierdzający możliwość zastosowania w 

budynkach szkolnych 

− grubość blachy z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosić minimum ≠1,25mm 

− grzejniki muszą być malowane metodą elektroforezy zanurzeniowej 

− konstrukcja i ułożenie kolumn grzejnika musi zapewniać dostęp do przestrzeni 

między kolumnowych (mycie grzejnika) od strony pomieszczenia 
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− grzejniki o głębokości nie większej niż 220 mm 

− grzejnik dostosowany do montażu naściennego 

− grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze podstawowych odcieni bieli) 

− okres gwarancji minimum 6 lat 

2.1.2. Rury z polietylenu sieciowanego 

− rura o budowie wielowarstwowej PE-Xc/AL/PE pokryta taśmą aluminium 

spełniającego wymagania  wg PN-EN 485-2, spawaną doczołowo oraz warstwą 

polietylenu jako warstwa ochronna  

− usieciowanie metodą c-elektronowa, co gwarantuje polepszenie właściwości 

mechanicznych rur oraz uzyskanie odporności na temperaturę wg DIN 16833 

− ciśnienie robocze do 6 bar, 

− technika łączenia bez uszczelek typu O-ring, uszczelnienie całą powierzchnią 

złącza materiałem ścianki rury 

− łączniki wykonane kształtek mosiężnych (CuZn36Pb2As) odpornych na 

odcynkowanie lub wykonanych z polisulfonu fenylenu (PPSU), 

2.1.3. Armatura grzejnikowa  

ZAWORY 

− zawory grzejnikowe muszą spełniać wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010 

− ciśnienie robocze do 1 MPa 

− ciśnienie różnicowe do 0.1 MPa 

− sprężyna zwrotna grzybka zaworu o sile co najmniej 50 N (Niutonów)  

− temperatura robocza do 120’ C (krótkotrwale do 130’C) 

− max różnica ciśnień działająca na zawór Δp=0,1 MPa 

− histereza 0,2 K 

− czas zamknięcia zaworu poniżej 20 min 

− korpus zaworów i wkładka zaworowa wykonane z mosiądzu, trzpień zaworu 

wykonany ze stali nierdzewnej 

− zawór musi być wyposażony w minimum 6 uszczelek typu „O-ring”,  

z czego co najmniej 2 uszczelniające trzpień zaworu 

GŁOWICE  TERMOSTATYCZNE 

− głowice termostatyczne muszą posiadać zakres regulacji temperatury 7-28’ C z 

możliwością ukrycia nastaw ograniczników i blokad pod pokrętłem termostatu 
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− muszą posiadać pozycję „pełne zamknięcie”  

− musi posiadać wyraźną pozycję „bezpiecznika mrozu” 

− muszą posiadać cieczowy czujnik termostatyczny 

− głowice termostatyczne przewidziane do montażu w miejscach ogólno dostępnych 

muszą posiadać:  

− nakrętkę mocującą o podwyższonej odporności na zginanie 

− możliwość ukrycia nastaw ograniczników i blokad zakresu regulacji pod 

pokrętłem termostatu 

− skutecznie uniemożliwiać demontaż głowicy w takim miejscu, 

2.1.4. Armatura regulacyjna (podpionową i sekcyjna)  

− zawory regulacji hydraulicznej oraz regulatory różnicy ciśnień powinny posiadać 

aprobatę techniczną; 

− max. ciśnienie robocze 1MPa 

− max. różnica ciśnień Δp=0,2 MPa 

− max. temperatura czynnika 120’ C  

− wymagany zakres średnic wynikający z projektu 

− płynna nastawa wartości zadanej w przedziale od 50 do 300 mbar 

− możliwość blokady i plombowania nastaw 

− ukryta możliwość odcięcia przepływu,  

− możliwość montażu kurek do opróżniania i napełniania instalacji 

− korpus, głowica i komora membrany wykonane ze spiżu 

2.2. Demontaż instalacji c.o. 

W związku z realizacją nowej instalacji c.o. należy przeprowadzić demontaż 

instalacji istniejącej. Roboty rozpocząć od demontażu izolacji z wełny w otulinie z 

masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na konieczność recyklingu zdemontowanej 

izolacji, w ramach realizacji robót należy odspoić izolację od rur stalowych. 

Demontaż przewodów stalowych wykonać poprzez cięcie odcinkowe palnikiem 

gazowym, acetylenowym. Większe i cięższe elementy rozkręcić lub pociąć na 

mniejsze tak by możliwe było ich bezpieczne wyniesienie z obiektu. Przed 

demontażem spuścić wodę z instalacji. 
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2.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania, wodną, pompową, 

systemu zamkniętego o parametrach 75/550C. Zasilanie w ciepło z kotłowni 

własnej, zlokalizowanej w piwnicy budynku. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła 

wynosi: 

ƩQ =  182 040 W 

Rozprowadzenie głównych przewodów poziomych w piwnicy pod sufitem. 

Instalację c.o. wykonać z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc produkcji firmy 

TECE, łączonych poprzez połączenia zaciskane (pierścienie zaciskowe) bez 

uszczelnień typu O-ring oraz przez połączenia skręcane. Przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych z tworzywa 

sztucznego. Piony oraz gałązki grzejnikowe prowadzić w bruzdach. Przewody 

układać tak, aby w rurze ochronnej nie występowały żadne łączenia rur 

przewodowych.  

Na poziomych, prostoliniowych odcinkach przewodów zamontować 

kompensatory mieszkowe co 10 mb, naprzemiennie z punktami stałymi co 10 m – 

lokalizacja patrz rysunki. 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe członowe firmy 

BRUGMAN w wersji CLASIC z członami rozsuniętymi na odległość osiową 5 cm. 

Projektowane grzejnik połączyć z instalacją, na zasilaniu, poprzez zawory 

grzejnikowe, z nastawą wstępną firmy OVENTROP typu AV6 (nr kat. 1183764), 

oraz na powrocie, poprzez zawory powrotne firmy OVENTROP typu Combi 2              

(nr kat. 1091062). Zawory grzejnikowe wyposażyć w głowice termostatyczne 

firmy OVENTROP typu Uni XH (nr kat. 1011365). Grzejniki  montowane w 

miejscach ogólnodostępnych wyposażyć w głowice o podwyższonej odporności na 

zginanie OVENTROP Uni LHB (nr kat. 1011410). 

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki 

automatyczne z zaworami stopowymi, montowane na końcach pionów oraz 

poprzez odpowietrzniki stanowiące standardowe wyposażenie grzejników. 

Przewody instalacji prowadzić ze spadkiem 3 ‰ pomiędzy pionami, zmieniając 

jednocześnie kierunek spadku. Regulację hydrauliczną zrealizować poprzez 

nastawy zaworów sekcyjnych podpionowych i grzejnikowych. Zawory podpionowe 

zabudować w skrzynkach stalowych zamykanych na klucz. 
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Izolację cieplną przewodów c.o. wykonać w następujący sposób:  

- przewody w bruzdach zaizolować termicznie otulinami typu Thermaflex wykonanych 

ze spienionego polietylenu gr 20 mm 

-  przewody poziome w piwnicy zaizolować otulinami z pianki PUR gr 20 mm                         

w płaszczu z miękkiego PCW. 

2.3.1. Regulacja hydrauliczna 

Instalację podzielono na 4 sekcje: 

− sekcja – dn 65 – instalacja c.o. 

− sekcja – dn 65 – instalacja c.o. 

− sekcja – dn 20 – ładowanie zasobnika c.w.u. 

− sekcja - REZERWA 

Na zasilaniu każdej z sekcji zaprojektowano zawór regulacji hydraulicznej 

firmy OVENTROP typu HYDROCONTROL, który połączyć rurką impulsową z 

zaworem stabilizacji ciśnieniowej firmy OVENTROP typu HYDROMAT DP (ᐃp=200 – 

1000 mbar), zamontowanym na powrocie każdej z sekcji. 

− sekcja dn 65  

(Hydrocontrol nr kat. 1062651 n=3,9, Hydromat DP nr kat 1064651 ᐃp=300mbar) 

− sekcja dn 65   

(Hydrocontrol nr kat. 1062651 n=4,5, Hydromat DP nr kat 1064651 ᐃp=300mbar) 

− sekcja dn 20   

(Hydrocontrol nr kat. 1060206 n=4,8, Hydromat DP nr kat 1064506 ᐃp=150mbar) 

Regulację precyzyjną pomiędzy sekcjami przeprowadzić po ich 

zamontowaniu i ich rozruchu na tzw. przepływach rzeczywistych.  

Na podejściach do pionów zaprojektowano montaż zaworów regulacji 

podpionowej Na zasilaniu zaprojektowano montaż zawór regulacji hydraulicznej 

który połączyć rurką impulsową z zaworem stabilizacji ciśnieniowej (ᐃp=200 – 

1000 mbar) zamontowanym na powrocie 

2.3.2. Próba szczelności instalacji c.o. 

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności 

wodą lub powietrzem o ciśnieniu 1,5 raza większe od roboczego. Na czas 

wykonywania próby ciśnieniowej odłączyć od instalacji wszystkie urządzenia.  

Z wykonanej próby szczelności sporządzić protokół. 
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2.4. Demontaż instalacji c.w.u. 

W związku z realizacją nowej instalacji c.w.u. należy przeprowadzić 

demontaż instalacji istniejącej. Instalacji rozpocząć od demontażu izolacji z wełny 

w otulinie z masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na konieczność recyklingu 

zdemontowanej izolacji, w ramach realizacji robót należy odspoić izolację od rur 

stalowych. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych poprzez skręcanie. 

Demontaż przewodów stalowych wykonać poprzez cięcie odcinkowe 

palnikiem gazowym, acetylenowym. Przed demontażem zamknąć zawór główny 

przy wodomierzu, a w razie konieczności zamknąć zasuwę na przyłączy wody,  

następnie spuścić wodę z instalacji.  

2.5. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Zaprojektowano wymianę instalacji na nową, trójrurową z pompowym 

układem cyrkulacyjnym. Zasilanie w ciepło i podgrzew wody zapewni 

projektowana kotłownia gazowa w budynku. Zasilanie w wodę zimną z 

istniejącego przyłącza wody poprzez nowoprojektowany układ wodomierzowy. 

Rozprowadzenie przewodów poziomych wykonać w piwnicy pod sufitem. 

Instalację c.w.u. wykonać z rur polietylenowych produkcji firmy TECE łączonych 

poprzez połączenia zaciskane (pierścienie zaciskowe) bez uszczelnień O-ring oraz 

przez połączeni skręcane. Instalacja zasilać będzie punkty włączeniowe w 

dotychczasowej instalacji, które pozostają z uwagi na niedawno przeprowadzony 

remont pomieszczeń. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać 

w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. 

Przewody układać tak, aby w rurze ochronnej nie występowały żadne 

łączenia rur przewodowych. W przypadku prowadzenia przewodów pod tynkiem 

owinąć je na całej długości otuliną elastyczną ( wełna mineralna, papier falisty)  

pozwalającą na ich termiczne ruchy. Na poziomych, prostoliniowych odcinkach 

przewodów zamontować kompensatory osiowe, mieszkowe co 10 mb, 

naprzemiennie z punktami stałymi również co 10 m. 

Izolację antyroszeniową przewodów c.w.u. wykonać z otuliny ze 

spienionego polietylenu o grubości min. 9 mm. 

We wskazanych miejscach, na przewodach cyrkulacyjnym zaprojektowano 

montaż zaworów regulacyjnych, termostatycznych firmy OVENTROP typu 
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Aquastrom T plus (nr kat 4205504), natomiast na przewodzie ciepłej i zimnej 

wody zaprojektowano zawory odcinające firmy OVENTROP typu Opitbal                      

(nr kat. 1077104 i 1077106) wraz z łupinami termoizolacyjnymi (nr kat. 1077192 i 

1077193) Dodatkowo w punktach włączenia przed sanitariatami zaprojektowano 

montaż zaworów mieszających do wody użytkowej firmy OVENTROP                        

typu Brawa-MIX ze skalą nastawczą (nr kat. 1300351). Zawory mieszające 

zabudować w skrzynkach metalowych, zamykanych na klucz. 

Zasilanie wody do celów kotłowych doprowadzić do stacji uzdatniania wody 

w kotłowni. Połączenie wykonać wężem elastycznym w oplocie stalowym 

nierdzewnym a połączenie poprzedzić zaworem zwrotnym antyskażeniowym. 

Zaprojektowano wymianę istniejącego wodomierza głównego na nowy wraz 

z osprzętem oraz montaż wodomierzy na odejściu wody ciepłej i zimnej do 

mieszkania służbowego. Wodomierz główny o konstrukcji sprzężonej firmy 

APATOR-POWOGAZ Poznań typu MWN/WS 50/2,5, natomiast wodomierze do 

mieszkania służbowego firmy APATOR-POWOGAZ Poznań typu JS-1,5 na 

przewodzie wody zimnej oraz JS90-1,5 na przewodzie wody ciepłej. Parametry 

hydrauliczne wodomierza głównego dobrano w taki sposób, by możliwia było             

w przyszłości realizacja zasilania w wodę również dla instalacji hydrantowej p.poż. 

Dopływ wody do podgrzewu w kotłowni oraz odpływ wody do stacji 

uzdatniania wody opomiarować zgodnie z projektem technologii kotłowni. 

2.5.1. Próba szczelności instalacji c.w.u. 

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności 

wodą lub powietrzem o ciśnieniu 1,5 raza większe od roboczego. Na czas 

wykonywania próby ciśnieniowej odłączyć od instalacji wszystkie urządzenia.  

Z wykonanej próby szczelności sporządzić protokół. Po zakończeniu próby 

szczelności przeprowadzić dezynfekcję instalacji. 

2.6. Demontaż części instalacji gazu 

W związku z realizacją instalacji gazu zasilającej projektowaną kotłownię  

należy przeprowadzić demontaż części istniejącej instalacji gazu na odcinku od 

zaworu głównego do istniejących dwóch gazomierzy. Gazomierze oraz instalacja 

za gazomierzami pozostaje bez zmian. Przed rozpoczęciem prac demontażowych 
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zamknąć zawór główny w instalacji. Przewody przeznaczone do demontażu 

zobojętnić azotem. 

Trakcie prac demontażowych, każde stanowisko wyposażyć w podręczny 

sprzęt gaśniczy. 

2.7. Instalacja gazu 

Zaprojektowano wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny, 

zaazotowany GZ-50 prowadzonej w budynku od skrzynki gazowej naściennej  

z głównym zaworem gazu do odbiorników projektowanych oraz istniejących. 

Istniejące odbiorniki gazu zasilane będą z nowej instalacji poprzez istniejący układ 

pomiarowy. Doprowadzenie nowej instalacji wykonać do dwóch gazomierzy 

istniejących. Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych 

poprze spawanie gazowe, acetylenowe. Połączenia z armaturą jako kołnierzowe 

lub gwintowe. 

Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać jako śrubunkowe, skręcane 

na gwint. Poziome przewody prowadzić ze spadkiem 4ä w kierunku przyborów. 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych z tworzywa 

sztucznego. Rury ochronne wystawić poza lico ściany 10 mm.  

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić w następujących 

odległościach: 

a)  15 cm od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, nad przewodami, 

b)  15 cm od poziomych przewodów cieplnych, pod tymi przewodami, 

c)  20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

d)  10 cm od nie uszczelnionych puszek rozgałęźnych instalacji elektrycznej, 

umieszczając je nad tymi puszkami, 

e)  60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (gniazd wtykowych wyłączników, 

bezpieczników,) jeśli nie są umieszczone we wnękach lub oddzielonych od 

siebie przegrodami z materiałów niepalnych; przewody instalacji gazowej 

mogą się krzyżować w odległości 2 cm i mogą być prowadzone wzdłuż 

przewodów instalacji elektrycznej pod warunkiem prowadzenia ich nad 

przewodami elektrycznymi, 

f)  10 cm od pionowych przewodów instalacji wodociągowych, cieplnych, 

kanalizacyjnych, z wyjątkiem instalacji elektrycznych. 
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Punktami poboru gazu w instalacji są : 

− kocioł gazowy o mocy maksymalnej 120 kW. firmy JUNKERS typu SUPRAPUR  

KBR120-3 nr kat 8718577229983 – 2 szt 

− kuchenka gazowa z piekarnikiem KG-4P o mocy 20 kW – 1 szt. 
 

Przed kotłami gazowymi oraz na odejściu zasilającym gazomierze istniejące 

zamontować zawory gazowe, przelotowe, proste,   z zabezpieczeniem termicznym 

firmy JUNKERS typu 1604 (nr kat. 80949220). Na przewodzie zasilającym kotły 

zaprojektowano wykonanie buforu gazu, wykonanego z rury stalowej, czarnej bez 

szwu o średnicy 150 mm L=2,0 m, w celu zbilansowania chwilowej zwyżki poboru 

gazu w momencie odpalania palnika gazowego kotła. 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano instalację detekcji gazu firmy 

GAZEX. Instalacja wyposażyć w głowicę detekcyjną typu DEX-11 FA-B(C) dla gazu 

GZ-50, zewnętrzny sygnalizator akustyczno - optyczny (montaż na ścianie 

zewnętrznej budynku) oraz zawór odcięcia dopływu gazu MAG-3/40 montowany w 

kotłowni na przewodzie doprowadzającym gaz do kotłowni. Elementy instalacji 

przyłączyć do centralki MD-2.Z. 

W pomieszczeniu, w którym znajdować się będą kotły grzewcze występuje 

wentylacja wywiewna grawitacyjna, która pozostaje bez zmian. Istniejący kanał 

kominowy wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przeczyści, a w razie konieczności 

udrożnić. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonana zostanie 

instalacja nawiewna grawitacyjna do kotłowni. Odprowadzenie spalin dwoma 

niezależnymi kanałami kominowymi osadzonymi w dotychczasowym kominie 

dymowym. 

Pomiaru zużycia gazu realizowany będzie przez gazomierz miechowy, 

główny, G25. W skrzynce gazowej zamontować rejestrator impulsów firmy 

COMMON Łódź typu CRS-03. Dostawa gazomierza po stronie dostawcy gazu  - 

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w ramach umowy przyłączeniowej. 

2.7.1. Próba szczelności instalacji gazu 

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności. 

Próbę przeprowadzić przez napełnienie przewodów powietrzem sprężonym o 

nadciśnieniu 50 kPa bez gazomierzy i urządzeń. Pomiar ciśnienia należy rozpocząć 
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po upływie 15-30 minut z uwagi na wyrównanie temperatury powietrza w 

przewodach z otoczeniem. 

Jeżeli ciśnienie po czasie 30 minut trwania pomiaru nie obniży się, to próbę 

można uznać za pozytywną. Jeżeli wynik próby jest negatywny wykonawca 

instalacji winien wykryć nieszczelność wodą mydlaną lub testerem nieszczelności. 

Jakiekolwiek doraźne doszczelnianie miejsc nieszczelności lakierami, kitami itp. 

jest zabronione.  

Z wykonanej próby szczelności wykonać protokół próby szczelności 

instalacji gazowej. Po zakończeniu próby przewody prowadzone w budynku 

pomalować emalią ftalową ogólnego stosowania podkładową i nawierzchniową 

koloru żółtego. Uzbrojenie wewnętrzne oraz zewnętrzne, w tym instalację 

prowadzoną w gruncie, oznakować tabliczkami informacyjnymi na ścianie 

budynku lub na słupku stalowym, ocynkowanym trwale osadzonym w gruncie. 

2.8. Demontaż technologii kotłowni 

W związku z realizacją nowej kotłowni należy przeprowadzić demontaż 

kotłowni istniejącej. Instalacji rozpocząć od demontażu izolacji z wełny w otulinie  

z masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na konieczność recyklingu zdemontowanej 

izolacji, w ramach realizacji robót należy odspoić izolację od zaizolowanych 

elementów wyposażenia kotłowni. W dalszej kolejności rozłączyć wszystkie 

połączenia skręcane. Demontaż kotłów grzewczych wykonać włącznie                           

z rozkręceniem korpusów żeliwnych na poszczególne człony, masa jednego członu 

może wynosić ok. 90 kg. W przypadku trudności z wyniesieniem pojedynczych 

członów pociąć je na części.  

Demontażowi podlega również całe wyposażenie towarzyszące                         

tj. umywalka, schody wewnętrzne, drzwi wejściowe, pompy skrzydełkowe itp.            

Po wykonaniu demontażu instalacyjnego wykonać demontaż czopucha 

murowanego, drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne itp. 

W trakcie realizacji demontażu kotłowni należy zachować szczególną 

ostrożność z uwagi na znaczny ciężar większości elementów kotłowni. Wskazane 

jest korzystanie z ręcznych żurawi warsztatowych o udźwigu do 2000 kg. 

Osady kotłowe zebrać i zutylizować. 
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2.9. Kotłownia 

Źródłem ciepła będzie wbudowana kotłownia gazowa o mocy całkowitej 

240 kW i parametrach wody grzewczej 75/55 oC.  Zaprojektowano wykonanie 

kotłowni na dwóch jednostkach kotłowych. Kotły stojące, wodne, kondensacyjne               

z zamknięta komorą spalania firmy JUNKERS typu SUPRAPUR KBR120-3                  

(nr kat. 8718577229983) o mocy maksymalnej 2x120 kW z wbudowanym 

palnikiem gazowym, opalany gazem ziemnym GZ-50 oraz wbudowanym 

naczyniem neutralizacyjnym, granulatem oraz z wbudowaną pompą                  

do kondensatu o wysokości podnoszenia do 2,0 m H2O. Kotły z instalacją połączyć 

poprzez zestaw hydrauliczny zasuwowy firmy JUNKERS typu 1610                               

(nr kat. 7747301389). 

Kotły pracować będą w układzie kaskadowym, równoległym, z poborem 

powietrza do spalania z pomieszczenia kotłowni. Pracą kotłowni kaskady sterować 

będzie regulator pogodowy typu FW 200 (nr kat. 7719002933), który poprzez 

moduł ICM (nr kat. 7719002950), sterować będzie praca kaskady dwóch kotłów. 

Obiegi grzewcze sterowane będą przez moduły IPM1 (nr kat. 7719002994),                   

oraz IPM2 (nr kat. 7719002995). Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować             

na ścinanie północnej budynku na wysokości 2,0 m. od terenu.  

Zasilanie instalacji w ciepło odbywać się będzie z podziałem na 3 sekcje:               

2 sekcje grzejnikowe oraz 1 sekcję ładowania zasobnika c.w.u., czwarta sekcja            

to odejście rezerwowe, nieuzbrojone. 

Przewody c.o. w kotłowni, od kotła do rozdzielaczy włącznie, wykonać z rur 

stalowych łączonych poprzez spawanie gazowe, acetylenowe. Rozdzielacze 

połączyć hydraulicznie obejściem (by-pass). Na pionowym odcinku przewodu 

zasilającego rozdzielacz zasilania zamontować zabezpieczenie przed brakiem 

wody firmy JUNKERS typu WMS 1 (nr kat. 7719000285). Na obejściu między 

rozdzielaczami zamontować zawór nadmiarowo-upustowy ze skalą nastawczą 

firmy OVENTROP dn 32 (nr kat. 1085210).  

Połączenie kaskady kotłów z rozdzielaczami zaprojektowano poprzez 

zwrotnicę hydrauliczną firmy MEIBES typu MH80 dn 80 (nr kat. 66364.80). 

Zwrotnicę hydrauliczną osadzić na rurociągach poprzez przepustnice 

międzykołnierzowe firmy OVENTROP dn 100 (nr kat. 1048253). Na przewodzie 

powrotnym z rozdzielacza do kotła zaprojektowano magnetoodmulacz                    
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firmy SPAW-TEST typu 300/100 wraz   z termoizolacją. Za magnetoodmulaczem 

zamontować klapę zwrotną firmy OVENTROP dn 100 (nr kat. 1048253) 

zabezpieczającą magnetoodmulacz przed poderwaniem osadów. 

Jako zabezpieczenie instalacji przed przyrostem objętościowym wody 

zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności użytkowej 400 

litrów firmy REFLEX typu N400, o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 3 bar. 

Naczynie wzbiorcze włączyć do instalacji za poprzez zestaw nr 1603 firmy 

JUNKERS. Jako zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia dla każdego kotła 

zaprojektowano grupę bezpieczeństwa firmy JUNKERS typu 1608                                    

(nr kat. 7747003386), o ciśnieniu otwarcia po=3 bar. 

Przygotowanie wody grzewczej dla wszystkich sekcji grzejnikowych 

odbywać się będzie poprzez zmieszanie wody powrotnej i zasilającej w zaworze 

trójdrogowym z siłownikiem. Zawory firmy DANFOSS typu HRE3                          

(nr kat. 065B5165) z siłownikami AMB 182 (nr kat. 082G4067). 

Do obiegu wody grzewczej oraz użytkowej zaprojektowano pompy firmy 

WILO typu STRATOS, wysoko energooszczędne, klasy energetycznej „A”                         

z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi stanów i parametrów pracy pompy                    

z dwoma wirnikami na korpusie pompy w obiegach grzewczych oraz z jednym 

wirnikiem w obiegu cyrkulacji c.w.u.. Każda z pomp obiegowych sterowana będzie 

przez automatykę kotłowni. Są to następujące pompy 

− pompa rozdzielaczowa – WILO STRATOS-D 50/1-9 230V (nr kat. 2090466) 

− sekcja zasilania c.o. - WILO STRATOS-D 40/1-8 230V (nr kat 20904630) 

− sekcja zasilania c.o. - WILO STRATOS-D 40/1-8 230V (nr kat 20904630) 

− sekcja ładowania zasobnika  - WILO STRATOS 25/1-6 230V (nr kat 2090447) 

− cyrkulacja c.w.u. korpus z brązu - WILO STRATOS Z 40/1-8 230V (nr kat 2090472) 

Każda z sekcji wyposażona będzie w zawór regulacji hydraulicznej oraz 

stabilizacji ciśnieniowej – opis szczegółowy patrz p. 2.3.1 Regulacja hydrauliczna.  

Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zasobnik ciepłej 

wody użytkowej o pojemności 300 l firmy JUNKERS typu SK 300-3 ZB (nr kat. 

7719001369). Jako zabezpieczenie zasobnika przed wzrostem ciśnienia dla 

każdego kotła zaprojektowano grupę bezpieczeństwa firmy JUNKERS typu 1608 

(nr kat. 7747003386), o ciśnieniu otwarcia po=3 bar, a przed przyrostem 

objętościowym wody użytkowej zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe 
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firmy REFLEX typu DD 33 (nr kat. 73.80.800) Naczynie z instalacją połączyć 

zaworem przepływowym typu Flow Jet ¾` (nr kat. 9116799) 

Odprowadzenie spalin dla każdego z kotłów zaprojektowano 

indywidualnymi kanałami spalinowymi systemowymi dn 160 mm firmy RAAB 

Czopuchy wykonać z elementów dwuściennych ocieplonych systemu DW-stream, 

wkłady kominowe w kanale ceramicznym wykonać z elementów jednościennych 

systemu EW-stream.. Zgodnie z wytycznymi kominiarskimi kanały spalinowe 

należy wyprowadzić z kanału kominowego poniżej mechanizmu zegara na wieży, 

wprowadzić do przestrzeni strychu i wyprowadzić przez połać dachową. Kanał 

ceramiczny, w którym prowadzone będą dwa kanały spalinowe należy uzbroić             

w pomieszczeniu kotłowni w kratkę nawiewną do wentylacji kanału ceramicznego. 

o wymiarach 21x21 cm z odsłoniętą kratką wentylacyjną. Wylot wentylacyjny 

kanału ceramicznego odbywać się będzie dotychczasowym ujściem dymu                     

z komina.  Przejście kanałów przez ściankę komina do przestrzeni poddasza 

wykonać jako szczelne, po wyprowadzeniu przewodów do przestrzeni strychu 

zamontować powyżej kolan przejściowych wyczystki rewizyjne. U podstawy 

każdego komina spalinowego, zamontować rewizję z drzwiczkami wycierowymi,              

a poniżej rewizji miskę skroplin z zamykanym odpływem.  

Woda do uzupełniania ubytków wody w instalacji, zasilana będzie                            

z kompaktowej stacji uzdatniania wody o sterowaniu czasowo-objętościowym firmy  

COSMOWATER typu STANDARD. Połączenie instalacji wody uzdatnionej z instalacją 

w kotłowni wykonać przewodem firmy OVENTROP typu OV-Flex H                                 

(nr kat. 135 95 12). 

2.9.1. Instalacja wod.-kan. w kotłowni 

W kotłowni zaprojektowano wykonanie instalacji wod.-kan. zasilającej w 

wodę montaż umywalki naściennej z półpostumentem. Do umywalki doprowadzić 

instalację wody użytkowej z prowadzonych nad umywalką przewodów wody 

użytkowej. Instalację c.w.u. wykonać z rur polietylenowych produkcji firmy TECE 

łączonych poprzez połączenia zaciskane (pierścienie zaciskowe) bez uszczelnień 

O-ring oraz przez połączeni skręcane. Przewód prowadzić w otulinie izolacyjnej 

antyroszeniowej. 

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur z PP lub PE typu N SDR 41 o 

złączach kielichowych z uszczelką gumową. Instalacja odbierać będzie ścieki z 
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umywalki oraz podejść kanalizacyjnych do urządzeń w kotłowni. Odpływ                     

do studzienki schładzającej, betonowej dn 1000 mm, o gł 1,0 m. W studzience 

zamontować pompę zatapialną firmy WILO typu TMW 32 (nr kat. 4048413)                   

z wyłącznikiem pływakowym. Przewód tłoczny pompy wykonać z rur PE 32                     

i wyprowadzić pod posadzką do istniejącego podejścia kanalizacyjnego                      

do istniejącej przed remontem umywalki. Studzienkę zwieńczyć płytą 

nadstudzienną z włazem żeliwnym ażurowym. 

Wszystkie przewody w kotłowni, za wyjątkiem przewodów instalacji gazu, 

zaizolować otulinami z pianki PUR w płaszczu z miękkiego PCW o następujących 

grubościach: 

- zasilanie rozdzielaczy, przewody sekcji instalacji c.o., rura wzbiorcza c.o.  - gr 40 mm 

- przewody instalacji wodnej, woda uzdatniona do celów kotłowych – gr 20 mm 

3. OBLICZENIA 

Podstawowe wyniki obliczeń przedstawiono w treści opisu technicznego. 

Formą przedstawienia podstawowych obliczeń projektowych jest również 

określenie na załączonych rysunkach wielkości charakterystycznych dla danego 

rodzaju rozwiązania technicznego np. średnice, przekroje, typy itp. co wyczerpuje 

postanowienia Rozporządzenia1. Obliczenia szczegółowe do niniejszego projektu 

załączono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach               

są do wglądu tylko w biurze projektowym. 

4. INFORMACJA  DO  PLANU  BIOZ 

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających 

na wymianie instalacji c.o., c.w.u. kotłowni oraz przebudowie instalacji gazu 

2. Na działce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje występują budynki  

i budowle istniejące oraz  występuje istniejące uzbrojenie medialne wszystkich typów. 

3. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac  

w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób niezgodny z 

przepisami BHP, 

4. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie warunków BHP 

podczas wykonywania robót montażowych, 

5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych dotyczących w 

szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany 
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przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych maszyn oraz potwierdzić ten 

fakt wpisem do dziennika budowy, 

6. Miejsce prac ogrodzić przed dostępem osób trzecich, zapewnić oznakowanie, wytyczyć 

ciągi komunikacji wewnętrznej, budowę wyposażyć w niezbędne zabezpieczenie takie 

apteczka, środki i sprzęt BHP do ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski 

przeciwpyłowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac w wykopach 

oraz środki ochrony p.poż. 

5. UWAGI  KOŃCOWE 

1. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego 

aneksu, uwzględniającego nowe przesłanki i okoliczności techniczne. 

2. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych”  cz. I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, a także z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 

3. Z uwagi na parametry i kompleksowość rozwiązań technicznych oraz skalę 

trudności zadania inwestycyjnego, w trakcie realizacji projektu wskazany jest 

nadzór autorski nad realizacja inwestycji. 

4. Materiały z rozbiórki będą posegregowane i przekazane do recyklingu oraz 

utylizacji. 

5. Jednostka projektowa - Projektant, NIE  WYRAŻA  ZGODY na stosowanie 

samowolnych zamian rozwiązań technicznych w szczególności rozwiązań 

materiałowych w stosunku do przyjętych w projekcie, dotyczy to w szczególności 

elementów i rozwiązań podlegających wyliczeniu, doborowi oraz sprawdzeniu i 

uwzględnieniu parametrów techniczno-budowlanych wyrobów w całościowym 

rozwiązaniu technicznym. Stosowanie zamian przyjętych wyrobów na inne bez 

wiedzy Pracowni projektowej jest niedopuszczalne bez względu na przyczynę 

zamiany.                   SAMOWOLNE  DOKONYWANIE  ZAMIAN   

                             JEST  NARUSZENIEM  PRAW  AUTORSKICH 

Ponadto za samowolne wprowadzenie zamian wyżej opisanych w trakcie realizacji 

inwestycji, Jednostka Projektowa - Projektant nie ponosi odpowiedzialności oraz 

ustaje gwarancja i rękojmia na wykonany projekt. 

Opracował: 

inż. Marcin Górzny 

                                                                                                                          
1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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6. INFORMACJA  BIOZ 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych w ramach 

termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 w Śremie. 

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robót budowlanych 

polegających na wymianie instalacji c.o., c.w.u. kotłowni oraz przebudowie 

instalacji gazu 

2. Zagrożenia podczas realizacji mogą wystąpić podczas prowadzenia prac  

w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze sztuką budowlaną oraz w sposób 

niezgodny z przepisami BHP, 

3. Na działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na pogorszenie 

warunków BHP podczas wykonywania robót montażowych, 

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

dotyczących w szczególności obrębu maszyn budowlanych, kierownik budowy 

jest zobowiązany przeprowadzić stosowny instruktaż dotyczący obsługi tych 

maszyn oraz potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy, 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W przypadku prowadzenia wykopów na głębokości 1,5 m. poniżej poziomu 

trenu, kierownik budowo zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach. 

6. Zakres robót budowlanych: 

-  roboty przygotowawcze 

-  roboty demontażowe 

-  roboty instalacyjno-montażowe 

-  roboty wykończeniowe, 

7. Zakres robót rozbiórkowych: 

Nie dotyczy. 

8. Wykaz obiektów budowlanych: 

Budynek przedmiotowy. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych: 

- należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

- urządzenie wykorzystywane na budowie powinno być odpowiednio zabezpieczone 

oraz posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do wykonywania prac, 
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- używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, 

- na budowie powinna znajdować się prawidłowo wyposażona apteczka, środki i 

sprzęt BHP do ochrony zdrowia takie jak: rękawice ochronne, maski 

przeciwpyłowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprząż szelkową do prac  

w wykopach oraz środki ochrony p.poż., 

- wpisy do książki budowy powinny być dokonywane na bieżąco, 

- konieczne rusztowania powinny być wypionowane i posadowione na podłożu w 

sposób prawidłowy, 

- na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna budowy oraz 

informacja o telefonach alarmowych. 

6.1. Opis dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 

wykonywania robót  

6.1.1. Zakres robót dotyczący zamierzenia budowlanego 
Zakres robót instalacyjno-montażowych zawartych w projekcie dotyczy wymiany 

instalacji c.o., c.w.u. oraz kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu           

w budynku Gimnazjum nr 2 w Śremie wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

6.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Roboty budowlane odbywać będą się na obiekcie czynnym, użytkowanym. 

6.1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Roboty instalacyjne i pozostałe roboty budowlane będą odbywać się w  

bezpośrednim sąsiedztwie terenów i miejsc ogólnodostępnych. Od strony frontowej 

budynku znajduje się wejście główne do budynku, natomiast otoczenie budynku 

głównego można zakwalifikować jako dostępne bez ograniczenia. 

6.1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas 
realizacji robót 

W związku z prowadzeniem robót na użytkowanym budynku  w pobliżu chodników 

oraz drogi wewnętrznej – występujące zagrożenie to ruch pieszy i samochodowy 

oraz parkowanie samochodów. Należy na czas realizacji robót zabezpieczyć strefy 

prowadzenia robót wzdłuż wewnętrznych dróg bezpośrednio przy budynku.  

6.1.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót. 

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym 
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pozwoleniem na budowę. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy 

sporządzić szczegółowy plan BIOZ. 

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystąpieniem do robót muszą zostać 

bezpośrednio na terenie prowadzenia robót (zaplecze socjalne) przeszkoleni w 

zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących robót.  

6.1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy ogrodzić teren związany z 

bezpośrednim prowadzeniem robót i składowaniem materiałów. Przy wejściach do 

budynku należy wykonać zabezpieczenia dla ruchu pieszego. Miejsca poboru energii 

elektrycznej i wody należy zaopatrzyć w liczniki poboru, zabezpieczyć skrzynkami i 

oznakować.  W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub budynku należy umieścić 

tablicę informacyjną budowy posiadającą niezbędne informacje dotyczące 

prowadzonych robót (Dz.U. nr 108 poz. 953). 

 

Opracowała: 

mgr inż. Jolanta Kupień 

 

 


