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WYKAZ PRAC W ZAKRESIE RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO 
ORAZ PRAC GEODEZYJNYCH, JAKIE GMINA ZAMIERZA ZLECIĆ
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	Prace w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego
	Termin wykonania
	Termin złożenia oferty cenowej

	Wykonanie podziału geodezyjnego wraz
ze stabilizacją punktów granicznych nieruchomości zlokalizowanych w Dalewie, oznaczonych ewidencyjnymi numerami działek: 259/5, 259/6 i 259/7, w celu wydzielenia nieruchomości pod chodnik oraz parking. Zakres podziału należy uzgodnić w Zespole Gospodarki Nieruchomościami PSG.
	 
	Projekt podziału należy sporządzić w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania umowy, a prace zakończyć
w terminie 14 dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji podziałowej.
	19 września 2011r.

	Wykonanie podziału geodezyjnego wraz
ze stabilizacją punktów granicznych nieruchomości położonej w Zbrudzewie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 56/14, w celu wydzielenia nieruchomości zajętej pod chodnik. W wyniku podziału powstałyby dwie działki. Szczegóły podziału należy uzgodnić w Zespole Gospodarki Nieruchomościami PSG.
	
	Projekt podziału należy sporządzić w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy, a prace zakończyć
w terminie 14 dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji podziałowej.
	19 września 2011r.

	Wykonanie podziału geodezyjnego wraz
ze stabilizacją punktów granicznych nieruchomości położonej w Śremie
przy ul. Stefana Grota Roweckiego, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2205/165, w celu wydzielenia części gruntu przeznaczonego pod drogę. W wyniku podziału powstałyby dwie działki. Szczegóły podziału należy uzgodnić
w Zespole Gospodarki Nieruchomościami PSG.
	
	Projekt podziału należy sporządzić w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy, a prace zakończyć
w terminie 14 dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji podziałowej.
	19 września 2011r.

	Wykonanie podziału geodezyjnego wraz
ze stabilizacją punktów granicznych nieruchomości położonej we wsi Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 164/2, w celu wydzielenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W wyniku podziału powstałyby dwie działki. Szczegóły podziału należy uzgodnić
w Zespole Gospodarki Nieruchomościami PSG.
	
	Projekt podziału należy sporządzić w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy, a prace zakończyć
w terminie 14 dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji podziałowej.
	19 września 2011r.

	
	Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Śremie w rejonie
ul. Rzemieślniczej i Nowej Strzelnicy, oznaczonej ewidencyjnym nr działek: 2263/5, 2771/3 i 2772/1, o łącznej pow. 8865m2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje mpzp i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Warunkiem sprzedaży będzie obciążenie nieruchomości służebnością
ze względu na infrastrukturę techniczną.
	Operat szacunkowy należy sporządzić w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy (2 egzemplarze). 
	19 września 2011r.

	
	Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we wsi Psarskie, oznaczonej ewidencyjnym nr działek: 116/20 i 495/2,
o łącznej powierzchni 773m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
w celu sprzedaży przetargowej.
	Operat szacunkowy należy sporządzić w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy (2 egzemplarze).
	19 września 2011r.

	
	Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową udziału 475/1000 w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnym nr działki 279/4 zlokalizowanej we wsi Pysząca, w celu sprzedaży przetargowej. 
	Operat szacunkowy należy sporządzić w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy (2 egzemplarze).
	


Bliższych informacji dotyczących zleceń wymienionych w wykazie udzielają pracownicy Zespołu Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 11, tel. 61 28 47 134.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta – wycena nieruchomości”, bądź „Oferta – podział nieruchomości” na adres: Urząd Miejski w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
Śrem, … września 2011 r.
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