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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
do projektu budowlano-wykonawczego  

remontu placu 20 Pa ździernika w Śremie – droga gminna 
 

 
 

A. OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont placu 20 Października (drogi gminnej klasy L) 

w Śremie. 

Zakres opracowania obejmuje nawierzchnię dróg na placu 20 Października w Śremie oraz 

na odcinku ulicy Farnej (od Placu 20 Października do ul. Podgórnej) a także remont ulicy 

Szewskiej na długości ok. 25m. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- remont jezdni ze wzmocnieniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej „BRUK 

RAWICKI”  

- remont jezdni drogi przy Ratuszu z wymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki 

brukowej kamiennej wysokości 16cm pochodzącej z odzysku 

- remont chodników w rejonie przejść dla pieszych oraz wokół zabudowy wewnętrznej 

- remont odwodnienia ulicy poprzez wymianę studzienek ściekowych Ø500mm z wymianą 

przykanalików na  rury PVC Ø 200mm. 

- remont oznakowania pionowego i poziomego (odtworzenie organizacji ruchu). 

Przedmiot niniejszego tomu stanowi projekt budowlano-wykonawczy na roboty drogowe, 

odwodnienie ulicy i organizację ruchu.  

Podstawę opracowania stanowią: 

- wytyczne Inwestora. 

- mapa zasadnicza w skali 1:500 

- badania makroskopowe podłoża gruntowego 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Istniej ący stan zagospodarowania 

2.1 Ruch drogowy 

 Na projektowanych odcinkach dróg obowiązuje zakaz wjazdu  pojazdów o rzeczywistej 

masie całkowitej ponad 10t. ustanowiony znakami pionowymi B-18. Ruch drogowy stanowią 

głównie pojazdy osobowe. 

Do celów wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto ruch średni KR-2. 
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2.2 Stan zagospodarowania  

Istniejące drogi planowane do remontu posiadają nawierzchnię jezdni z betonu 

asfaltowego o grubości warstwy ok. 4cm na podbudowie z kostki kamiennej rzędowej i na 

podbudowie brukowcowej (z kamienia polnego). Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 

o wymiarach 15x30cm. Lokalnie występują ścieki przykrawężnikowe z elementów betonowych. 

Chodniki wykonane są z brukowej kostki betonowej „dwuteownik” grubości 6cm. 

Szerokość w liniach rozgraniczających pozostaje bez zmian. 

Skrzyżowania z drogami bocznymi (ul. Szkolną, Tylną, Poznańską, Podgórną, 

Wawrzyniaka, Kościuszki, Szewską i Matuszewskiego) – zwykłe.  

Nie planuje się istotnych zmian w organizacji ruchu. 

Uzbrojenie podziemne ulicy stanowią: 

- kanały sanitarne 

- kanały deszczowe 

- wodociągi 

- gazociągi 

- kable teletechniczne 

- kable energetyczne. 

 

3. Uwarunkowania planu ogólnego zagospodarowania pr zestrzennego 

Przyległy do pasa drogowego teren stanowią w przeważającej części grunty przeznaczone 

w planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową użyteczności publicznej 

oraz handlową.  

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1 Podstawowe parametry techniczne 

- klasa ulicy „L” (ulica układu obsługującego) 

- prędkość projektowa 30 km/godz. 

- szerokość w liniach rozgraniczających – istniejąca, bez zmian w stanie władania  

- szerokość jezdni – istniejąca 

- szerokość chodników – istniejące  

- odwodnienie – wpustami ulicznymi podłączonymi przykanalikami Ø200mm 

przewidzianymi do wymiany; do istniejącej kanalizacji deszczowej 

- oświetlenie uliczne – latarniami na słupach energetycznych – pozostaje bez zmian 

 

4.2 Trasa dróg w planie i granice opracowania 

Początek projektowanego odcinka przyjęto na skrzyżowaniu z ulicą Tylną i Szkolną. 

Przekroje podłużne poprowadzono po osiach dróg wokół placu 20 Października oraz na odrębnym 

rysunku dla ulicy Średnicowej (łączącej ul. Poznańską z ul. Kościuszki) oraz ulicy Farnej. 

 



 - 4 - 
 
Osie dróg na placu 20 Października oraz osie dróg przyległych poprowadzono po śladzie 

osi istniejących. 

Linie rozgraniczające pasy drogowe wkreślono na planie sytuacyjnym. 

 

4.3 Niweleta  

Niweletę jezdni dowiązano do rzędnych istniejącej nawierzchni z uwzględnieniem 

projektowanego wzmocnienia nawierzchni jezdni. Uzyskano pochylenia podłużne: maksymalne 

2,84%, minimalne 0,30%.  

Dla poprawy warunków odwodnienia zastosowano obustronnie (lokalnie jednostronnie) 

ścieki przykrawężnikowe z 2 rzędów kostki kamiennej 8/11cm na ławie z betonu B15. Lokalizację 

ścieków z kostki kamiennej przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach normalnych. 

 

4.4 Przekroje normalne 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) nawierzchnię jezdni zaprojektowano dla ruchu kategorii KR-2 

(średni). 

Warunki gruntowo-wodne ustalone zostały na podstawie makroskopowych badań 

geotechnicznych podłoża gruntowego. W podłożu występują nasypy z piasków drobnych. Woda 

gruntowa występuje na głębokości 2,40-2,80m ppt. 

Warunki gruntowo-wodne kwalifikują podłoże do grupy nośności G1 - grunty 

niewysadzinowe w dobrych warunkach wodnych.  

Do rozbiórki przewidziano odcinek placu 20 Października zwany drogą Średnicową (od ul. 

Poznańskiej do ul. Kościuszki) oraz odcinki dróg w obrębie skrzyżowań ze względu na konieczność 

dostosowania niwelety jezdni do rzędnych jezdni na styku z istniejącymi ulicami. Kostkę kamienną 

rzędową uzyskaną z rozbiórki należy oczyścić i posegregować celem wykorzystania jej na 

nawierzchnię jezdni drogi przy Ratuszu. 

W miejscach połączeń z istniejącymi ulicami bocznymi oraz wzdłuż krawędzi ścieku  należy 

istniejącą nawierzchnię z betonu asfaltowego obciąć do linii prostej. 

Na obszarach gdzie istniejące wyniesienie krawęźników ponad poziom jezdni jest mniejsze 

od 13cm przewidziano frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni na średnią grubość 3 cm. 

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z brukowej kostki betonowej „BRUK RAWICKI” 

o grubości 6cm w kolorze „melanż ciemny” uzgodnionym z Wielkopolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm (po 

zagęszczeniu) z wypełnieniem spoin zaprawą z cementu i miału kamiennego 0-2mm (o stosunku 

cementu do miału kamiennego 1:4). Szczeliny dylatacyjne o szerokości 10mm, poprzeczne 

i podłużne należy wypełnić sznurem dylatacyjnym Ø12 mm z uszczelnieniem masą poliuretanową 

z kartusza. Głębokość wypełnienia masą poliuretanową szczelin dylatacyjnych ok. 30mm.  
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Rozstaw szczelin dylatacyjnych dla nawierzchni z kostki betonowej oparto na siatce o 

bokach 8,00m (lokalnie 9,00m). Dla nawierzchni z kostki kamiennej rozstaw szczelin dylatacyjnych 

wynosi max. 15m. 

Podbudowa zasadnicza pod nawierzchnią z kostki betonowej (wysokości 6cm) z chudego 

betonu o grubości warstwy 25cm, natomiast pod nawierzchnią z kostki kamiennej wysokości 16cm 

z chudego betonu o grubości warstwy 15cm. 

Na odcinku przejść dla pieszych zastosowano wymianę krawężnika na nowy krawężnik 

betonowy uliczny skośny i najazdowy o wym. 15x22 cm na ławie z betonu B15 z oporem - 

wyniesiony 2cm ponad poziom jezdni. Nawierzchnię chodników w rejonie przejść dla pieszych 

przewidziano do przełożenia. 

Wyniesienie krawężnika ponad poziom jezdni wynosi: 

- wzdłuż ulicy po stronie chodnika – min 6 cm 

- w miejscach wjazdów bramowych - 4 cm (szerokość wjazdu -  min. 3,00m) 

- w miejscach przejść dla pieszych - 2 cm (szerokość przejścia - 4,00m).  

Na zabudowanej wewnętrzej części placu (po stronie zachodniej i południowej przyległej do 

intensywnej zabudowy handlowej) przewidziano poszerzenie chodnika z kostki brukowej 

„dwuteownik” o wym. 16,5x20 cm i grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cem-piask. 

grubości 4cm z wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową. Istniejące pasy z kostki 

betonowej „Dwuteownik” czerwonej od strony jezdni należy odtworzyć. 

Wjazdy bramowe pozostawiono bez zmian. 

Spadki poprzeczne jezdni – dwustronne -  istniejące, chodników - 2% w kierunku jezdni,  

Na przejściach dla pieszych (zamiast malowania farbami) należy ułożyć pasy o szerokości 

ok. 50cm z kostki betonowej „DILOS” w kolorze „białym młoteczkowanym” a na przejściu dla 

pieszych zlokalizowanym przy Ratuszu również pasy z kostki betonowej „DILOS” w kolorze 

„melanż ciemny” przemiennie z pasami białymi. 

 

4.6 Odwodnienie ulicy 

Dla poprawy warunków odwodnienia zastosowano obustronnie (lokalnie jednostronnie) 

ścieki przykrawężnikowe z 2 rzędów kostki kamiennej 8/11cm na ławie z betonu B15. Lokalizację 

ścieków z kostki kamiennej przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach normalnych. 

Odwodnienie ulicy poprzez istniejące wpusty uliczne (studzienki ściekowe) podłączone 

przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie istniejące studzienki ściekowe 

i przykanaliki przewidziano do wymiany. Ponadto w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską 

i Matuszewskiego należy wykonać 2 nowe studzienki ściekowe w miejscu ich poprzedniej 

lokalizacji (studzienki te zostały zniszczone w latach ubiegłych). Studzienki ściekowe znajdujące się 

w miejscu istniejącego ścieku na odcinku od ul. Matuszewskiego do ul. Szkolnej należy przestawić 

na krawędż jezdni. 
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Studzienki ściekowe prefabrykowane z rur średnicy wewnętrznej 500mm, betonowych klasy 

C20/25, z osadnikiem o wysokości min. 1,00m, posadowione na podłożu z chudego betonu grub. 

15cm. Izolacja rur zewnętrzna – dwukrotnie „Bitizolem” (R+P). 

 W rurze betonowej należy wykonać tuleję ochronną Φ200mm – krótką lub wkładkę „in situ”, 

dla podłączenia przykanalika z rur PVC klasy S  Φ200mm. 

 Wpusty uliczne typowe kołnierzowe uchylne, osadzone na pierścieniach żelbetowych 

utrzymującym i odciążającym. Obniżenie rusztu wpustu o 1,0cm w stosunku do poziomu jezdni lub 

ścieku. 

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC klasy S o średnicy Φ200mm (średnica wewnętrzna).  

Przykanaliki należy układać na warstwie z piasku grub min. 10cm, z wyprofilowaniem dna 

stanowiącym łożysko nośne rury kanalizacyjnej i obsypać gruntem piaszczystym 30cm ponad 

wierzch rury. 

Ze względu na wykonywanie robót w pasie drogowym założono wykonanie robót ziemnych 

w  wykopach wąskoprzestrzennych. Wodę gruntową i opadową gromadzącą się w wykopach 

należy odprowadzić bezpośrednio ze studzienki umieszczonej w dnie wykopu i odpompować. 

Zasypka wykopu powinna nastąpić gruntem miejscowym pochodzącym z wykopów 

z zagęszczeniem do wskaźnika 0,95. Nadmiar gruntu przewidziano do wywozu na odkład. 

Wjazdy do posesji zabezpieczyć przy pomocy tymczasowych mostków przejazdowych oraz 

zapewnić przejścia dla pieszych. 

Wykonany kanał zgłosić do odbioru technicznego Inwestorowi.  

 

4.7 Urządzenia obce 

Istniejące studnie kontrolne kanalizacyjne, studzienki kablowe telekomunikacyjne oraz 

skrzynki zasuw wodociągowych i gazowych należy wyregulować do rzędnych projektowanego 

terenu. 

Napotkane, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy zgłosić odpowiednim 

użytkownikom w celu ich zabezpieczenia. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących przewodów podziemnych należy wykonywać ręcznie. 

Dane szczegółowe o przebiegu urządzeń podziemnych należy uzyskać na podstawie próbnych 

przekopów w terenie. 

 

5. Stała organizacja ruchu 

5.1 Oznakowanie pionowe 

Istniejącą organizację ruchu pozostawiono bez istotnych zmian. 

Oznakowanie pionowe ograniczono do uzupełnienia istniejącego oznakowania o znaki:  

- A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” na drogach oznakowanych znakami D-3 

„droga jednokierunkowa” przed końcem odcinka 

- B-2 „zakaz wjazdu” oraz D-3 „droga jednokierunkowa” – brakujące lub do przestawienia 
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- B-21 i B-22 „zakaz skręcania w lewo” lub „w prawo” zamiast znaków nakazu C-6 i C-7 

z uwagi na brak możliwości zawracania na skrzyżowaniu 

- uzupełniono znaki D-1 z tabliczkami T-6c związane z pierwszeństwem przejazdu 

- uzupełniono znaki D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” przed WBK 

- niektóre tablice istniejących znaków wymagają przestawienia z uwagi na sposób ich 

umieszczenia. 

Plac 20 Października znajduje się w strefie zakazu wjazdu  pojazdów o rzeczywistej masie 

całkowitej ponad 10t. ustanowiony znakami pionowymi B-18. 

Znaki pionowe należy wykonać z blachy ocynkowanej, foliowane materiałem odblaskowym. 

Znaki przymocować do słupków z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70mm. 

Lokalizację znaków drogowych przedstawiono na planie sytuacyjnym, przy czym znaki 

istniejące przedstawiono w technice szarej. 

 

 5.2 Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome pozostawiono bez istotnych zmian.  

Przejścia dla pieszych (znaki P-10) w obrębie placu 20 Października należy ułożyć z kostki 

brukowej betonowej „DILOS” w kolorze „białym młoteczkowanym”, a na przejściu dla pieszych 

zlokalizowanym przy Ratuszu również pasy z kostki betonowej „DILOS” w kolorze „melanż ciemny” 

przemiennie z pasami białymi. 

Na ulicach Poznańskiej i Podgórnej przewidziano odnowienie pasów na przejściach dla 

pieszych masami chemoutwardzalnymi (przed wjazdem na Plac lub ul. Farną). 

Pozostałe znaki poziome należy wykonać jako grubowarstwowe masami 

chemoutwardzalnymi z posypaniem mikrokulkami szklanymi odblaskowymi. 

W projekcie uwzględniono ponadto malowanie stanowisk postojowych na wydzielonym 

parkingu przed Ratuszem. 

 

5.3 Termin wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu  

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać po zakończeniu robot drogowych - przed 

odbiorem robót.  

 

5.4 Czasowa organizacja ruchu 

Roboty drogowe  można wykonywać połową jezdni. 

Proponuje się wykonywać roboty odcinkami o długości po ok. 100 m (od skrzyżowania do 

skrzyżowania).  

 

6. Oddziaływanie na środowisko  

W projekcie ulicy dążono do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania inwestycji na 

otoczenie poprzez: 
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- zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

- poprawne odwodnienie ulicy. 

Przebudowa placu 20 Października nie podlega obowiązkowi opracowania oceny 

oddziaływania na środowisko, ponieważ długość ulic jest mniejsza od 1 km. 

 
Opracował: 

 

..................................................... 
mgr inż. Zenon Jurga 
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B. WYKAZ ZNAKÓW DROGOWYCH 
 
 

ZNAKI PIONOWE 

Lp. Nr znaku Nazwa znaku 
Ilość 

szt. 
Uwagi 

1.  A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym 2 Bok 75cm 

2.  B-2 Zakaz wjazdu 2 Średnica 60cm 
1 znak z 
odzysku 

3.  B-21 Zakaz skręcania w lewo 2 Średnica 60cm 

4.  B-22 Zakaz skręcania w prawo 3 Średnica 60cm 

5.  D-1 Droga z pierwszeństwem 3 Bok 60cm 

6.  D-3 Droga jednokierunkowa 1 Bok 60cm 

7.  D-18a Parking – miejsce zastrzeżone 1 Bok 60cm 

8.  D-20 Koniec postoju taksówek 1 Bok 60cm 
Znak z odzysku 

9.  T-6c Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg 
drogi z pierwszeństwem przez 
skrzyżowanie (umieszczana na drodze 
podporządkowanej) 

2 Bok 60cm 
1 znak z 
odzysku 

10.   Słupki do znaków nowe 3  Średnica rur 
70mm 

11.   Słupki do rozbiórki 4  

12.   Zdjęcie tablic znaków 13   

13.   Przestawienie tablic znaków 5   

14.   Przestawienie słupków przeszkodowych 
ozdobnych z łańcuchami  

17  Rozstaw 
słupków 1,50m 
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ZNAKI POZIOME  

Lp. Nr 
znaku Nazwa znaku Pow. - m2 Uwagi 

1. P-1b 
Linia pojedyńcza przerywana – krótka 

25+29+10=64mb 
2,56  

2. P-1c 
Linia pojedyńcza przerywana – wydzielająca 

31mb 
3,72  

3. P-1e 

Linia pojedyńcza przerywana – prowadząca 
szeroka 

8+16+11+45+21+16+15+10+16=158 

18,96  

4. P-2a 
Linia pojedyńcza ciągła – wąska 

20+20=40 
4,80  

5. P-2b 
Linia pojedyńcza ciągła – szeroka 

20+10=30 
7,20  

6. P-3b Linia jednostronnie przekraczalna – krótka - 8mb 1,44  

7. P-4 Linia podwójna ciągła – 26mb 6,24  

8. P-7b 

Linia krawędziowa szeroka 

24+15+14+28+16+13+18+23+16+12+7+16+5+7+8
+12+10+26=270mb 

64,80  

9. P-8a Strzałka kierunkowa na wprost – 10szt 12,10  

10. P-8b Strzałka kierunkowa w lewo – 7szt 10,43  

11. P-8e Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo – 6szt 13,14  

12. P-8f Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo – 3szt 6,57  

13. P-8g Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo – 2szt 4,94  

14. P-10 
Przejście dla pieszych szerokości 4m 

8+12=20m2 
20,00 

Na ul. 
Poznańskiej 
i Podgórnej 

15. P-12 
Linia bezwzględnego zatrzymania 

4,50+8,50=13mb 
6,50  

16. P-13 

Linia warunkowego zatrzymania złożona z 
trójkątów 

5+7+8,50+3,50+7,50=31,5mb 

8,27  
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17. P-14 

Linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów 

4+4+8+8+8+3,50+3,50+4,50+3,50+2,50+7+7+3 

=66,5mb 

24,94  

18. P-16 Napis stop – 2szt 2,46  

19. P-16a Napis wjazd – 5szt 7,70  

20. P-18 
Linia wyznaczająca stanowiska postojowe 

18*6,50+20*5,40+14*7,20+12*7,80=420mb 
50,40  

21. P-18 

Linia wyznaczająca stanowiska postojowe – na 
parkingu przed Ratuszem 

25+20*5,60+11*5,60=198,60mb 

23,84  

22. P-19 
Linia wyznaczająca pas postojowy 

9+45+24+38=116mb 
13,92  

23. P-20 
Stanowiska postojowe zastrzeżone 

15+16+16+14+19+20+15=115mb 
13,80  

24. P-21a 

Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu 
prostym 

26+19+7+66+26+14+14+35+20+6+7+21+2+7+8+8
+12+40=338m2 

128,44  

25. P-24 Symbol osoby niepełnosprawnej – 6szt 4,56  

26.  RAZEM 
 461,73 

W zaokr. 
462 m2 
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C. INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE 

ZDROWIA 

 
 
 

1. Zakres robót i kolejność realizacji 

2. Wykaz istniejących obiektów 

3. Zagospodarowanie terenu zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 
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1. Zakres robót i kolejno ść realizacji 

Przedmiotem inwestycji jest remont placu 20 Października (drogi gminnej klasy L) w Śremie. 

Zakres opracowania obejmuje nawierzchnię dróg na placu 20 Października w Śremie oraz 

odcinek ulicy Farnej od Placu 20 Października do ul. Podgórnej a także remont ulicy Szewskiej na 

długości ok. 25m. 

Zakres inwestycji obejmuje (w kolejności wykonania): 

- remont jezdni ze wzmocnieniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej „BRUK 

RAWICKI”  

- remont jezdni drogi przy Ratuszu z wymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki 

brukowej kamiennej wysokości 16cm. 

- remont chodników w rejonie przejść dla pieszych oraz wokół zabudowy wewnętrznej 

- remont odwodnienia ulicy poprzez wymianę studzienek ściekowych Ø500mm z wymianą 

przykanalików na  rury PVC Ø 200mm. 

- remont oznakowania pionowego i poziomego (odtworzenie organizacji ruchu). 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów 

Istniejące drogi planowane do remontu posiadają nawierzchnię jezdni z betonu 

asfaltowego o grubości warstwy ok. 4cm na podbudowie z kostki kamiennej rzędowej i o 

nawierzchni brukowcowej (z kamienia polnego). Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 

o wymiarach 15x30cm. Lokalnie występują ścieki przykrawężnikowe z elementów betonowych. 

Chodniki wykonane są z brukowej kostki betonowej „dwuteownik” grubości 6cm. 

Szerokość w liniach rozgraniczających pozostaje bez zmian. 

Skrzyżowania z drogami bocznymi (ul. Szkolną, Tylną, Poznańską, Podgórną, 

Wawrzyniaka, Kościuszki, Szewską i Matuszewskiego) – zwykłe. Nie planuje się istotnych zmian 

w organizacji ruchu. 

 

3. Zagospodarowanie terenu zagra żające bezpiecze ństwu i zdrowiu ludzi 

Bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi mogą zagrażać następujące elementy zagospodarowania 

terenu: 

• ulica, a zwłaszcza występujący ruch drogowy 

Dla zmniejszenia skutków w/w zagrożeń zaprojektowano: 

• na całym odcinku uzupełniono oznakowanie pionowe i przewidziano do odnowienia 

znaki poziome 

• utrzymano istniejącą segregację ruchu pieszego od samochodowego  
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4. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia: 

• związane z terenem budowy w czasie realizacji robót 

• związane z zagrożeniem środowiska  

• związane z ochroną przeciwpożarową 

• związane z materiałami szkodliwymi dla otoczenia stosowanymi w procesie 

technologicznym 

• związane z ochrona własności publicznej i prywatnej 

• związane z ochroną i utrzymaniem robót 

• związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 

 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony zdrowia. O fakcie przeszkolenia należy 

przechowywać pisemne potwierdzenia pracowników oraz osób prowadzących szkolenie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

6.1  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

6.2  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

6.3  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowe. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

6.6  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

  

6.7  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

6.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

6.9 Roboty ziemne i wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących przewodów podziemnych należy wykonywać 

ręcznie. Dane szczegółowe o przebiegu urządzeń podziemnych należy uzyskać na podstawie 

próbnych przekopów w terenie. 
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Wykopy pod przewody kanalizacyjne należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 

być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej.  

 

 

       Opracował: 

 

..................................................... 

mgr inż. Zenon Jurga 
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II. UZGODNIENIA I OPINIE 
 
 

 


