GMINA SREM

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA PROJEKTU:
BUDOWA ZINTEGROWANEGO WEZLA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SREMIE - ETAP I1
PRZY UL. ZAMENHOFA W SREMIE

MAJ, 2017 r.

»AM Studio” WELA
PROJEKTY | USEUG INWESTYCYJNE SelciEL

Zalasewo, ul. Réwna 13

62-020 Swaagdz Mactej Mikol jCZ(lk
NIP 789-147-44-46 REGGN 634154566 /

)

L,(li ¥



Nazwa i kody wspolnego Stownika Zaméwien ( CPV):

kody opis

31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe

31523200-0 Trwale znaki informacyjne

32333200-8 Kamery wideo

34922000-6 | Urzadzenia do znakowania drog

34928470-3 Elementy oznakowania

34928472-7 Oznakowanie

34928520-9 Stupy latarniowe

34970000-7 | Urzadzenia monitorowania ruchu

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

45000000-7 | Roboty budowlane

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektéw ,,parkuj i jedz”

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéw

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

51112100-1 Uslugi instalowania sprzgtu do przesylu energii elektrycznej

51112200-2 Uslugi instalowania sprzetu sterowania energia elektryczna

51120000-9 Ustugi instalowania urzadzen mechanicznych

63712710-3 | Ushugi monitorowania ruchu

71220000-6 | Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowalnych

71355000-1 Ustugi pomiarowe

72211000-7 Uslugi programowania oprogramowania systemowego i dla uzytkownika

72212100-0 Ustugi opracowania przemystowego specyficznego oprogramowania

72212510-7 Ustugi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego

72212700-6 Ustugi opracowania oprogramowania uzytkowego

72212780-0 Ustugi opracowywania oprogramowania do zarzadzania systemem, przechowywaniem i
zawartoscia

72265000-0 | Ustugi konfiguracji oprogramowania

72268000-1 Uslugi dostawy oprogramowania

74222100-2 | Ushugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232310-0 Ustugi projektowania systemow zasilenia energia elektryczna

74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji nognych




ZAWARTOSC

Cz¢$¢ 1. Projekt i budowa parkingu
Al. Czesé opisowa
B1. Cz¢s¢ informacyjna

Cz¢s¢ I1 Projekt i budowa odwodnienia (kanalizacji deszezowej)
A2. Czesé opisowa
B2. Cz¢é¢ informacyjna

Czesé T Projekt i budowa o$wietlenia
A3. Czesé opisowa
B3. Cz¢s¢ informacyjna

C. Wymagania szczegélowe i odbior robét

ZALACZNIKI

- dokumentacja geotechniczna

- koncepcja architektoniczno - budowlana

- kopia mapy zasadniczej (nieaktualizowanej)



Cze$¢ 1: Projekt i budowa parkingu P&R.
Al. Czesé opisowa
I, Opis ogdlny.

1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot,
zwigzanych z budowa parkingu P&R zlokalizowanym w wojewédztwie wielkopolskim,
W powiecie Sremskim, w mieScie Srem (Gmina Srem). Projekt usytuowany jest
bezposrednio przy ulicy Zamenhofa (przy skrzyzowaniu z ulicg Powstancéw Wikp.) w
Sremie w sasiedztwie dworca autobusowego PKS.

1.2. W ramach zadania nalezy:

* dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejacego,

e wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiazan
projektowych,

* wykona¢ opracowanie mapy zasadniczej do celow projektowych,

® opracowac¢ dokumentacje projektowa (projekt budowlano — wykonawczy),

® opracowa¢ materialy do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgloszen do whasciwych organow lub instytucji,

® opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

 uzyska¢ decyzje administracyjng - pozwolenie na budowe - umozliwiajaca wykonanie
robot budowlanych (lub dokonanie zgloszenia wykonania robdt w zaleznosci od
sytuacji),

e wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano
— wykonawczym,

* sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé Ja Inwestorowi,

1.3. Stan istniejacy

Teren na ktérym ma powsta¢ parking, stanowi aktualnie whasnosé Gminy Srem w
uzytkowaniu wieczystym Sremskie Wodociggi. Gmina dysponuje umowa uzyczenia
przedmiotowego gruntu (dz. 1292, 1293, 1294 i 1314/2) na cele budowlane zwiazane z
planowanym przedsiewzieciem.

Teren na ktérym ma by¢ zlokalizowany planowany parking P&R, jest aktualnie w znacznej
wigkszosci niezagospodarowany. W chwili obecnej jest to nieuzytek porosniety trawg oraz
krzewami i kilkoma drzewami w wieku ponizej 10 lat. Na terenie dziatki zlokalizowanych
Jest kilkanascie garazy blaszanych, przewidzianych do likwidacji.

W obszarze przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego t.j linie teletechniczne, energetyczne
kablowe niskiego napiecia, gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe. Maja one charakter
przylaczy do istniejacego budynku Sremskich Wodociggéw. Oprécz tego w sasiednich
ulicach przebiegaja m.in sieci kanalizacji deszczowe;j i ogolnosptawnej k300, k400 i kd200
oraz energetyczne umozliwiajace budowe nowych przytaczy dla projektowanego parkingu.



Sasiadujgcy z inwestycja dworzec autobusowy PKS aktualnie obstuguje ok. 30 polaczen
regionalnych, w tym rowniez polgczenie autobusowe do Poznania realizujace ok. 70 kursow
w ciggu doby z czego potowa przebiega przez Kornik i droge krajowa S11.

W bezposrednim, sgsiedztwie obszaru przebiega nieczynna linia kolejowa.

Ulica Zamenhoffa w sasiedztwie przedmiotowego projektu to ulica Jjednojezdniowsg o
przekroju 1x2. Otoczenie ulicy jest silnie zurbanizowane zarowno z funkcjg mieszkaniowg o
zabudowie niskiej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz funkcja ustugowg. W bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa sasiaduje od wschodniej strony terenu przewidzianego na
realizacj¢ planowanego przedsigwziecia w odlegtosci ok. 20 m - jest to zabudowa
mieszkaniowa niska jednorodzinna.

Teren planowanej inwestycji, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.4. Opis rozwigzania projektowego

Material wyjsciowy do prac projektowych stanowi koncepcja architektoniczno-budowlana
bedaca zalacznikiem do niniejszego Programu - Funkcjonalno - Uzytkowego.

1.4.1  Wymagane parametry techniczne parkingu:

szerokos¢ drég wjazdowych i manewrowych na placu postojowym: 6,50 m

szerokos¢ chodnikéw i ciggdw pieszo-rowerowych 2,00 - 2,50 m

wymiary miejsca postojowego 2,50 x 5,00 m

wymiary miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych 3,60 x 5,00 m

ilos¢ miejsc parkingowych ok. 73 szt. w tym 4 miejsca przewidziane dla osob
niepetnosprawnych oraz 20 miejsc postojowych dla rowerdw.

kategoria ruchu KR1

e kategoria gruntu: G1/G2/G3/G4 - do ustalenia na etapie projektu budowlanego na
podstawie zalgczonej dokumentacji geotechnicznej badan podioza gruntowego

1.4.2 Ogdblny zakres robét dotyczacy nawierzchni drogowych obejmujacy przedmiot
zamowienia (wjazd na obiekt, plac parkingu, chodnik - dojscie do przystanku/stacji):

® roboty przygotowawcze — w tym zdjgcie humusu, wykonanie nasypu,

e ewentualne wykonanie wzmocnienia gruntu w zaleznosci od wynikéw badan
gruntowo - wodnych oraz ustalonej na ich podstawie kategorii podioza gruntowego,

* wykonanie podbudowy - dla miejsc postojowych oraz drog manewrowych - z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. minimum 15 cm,

® ustawienie kraweznikow,

* wykonanie chodnikéw,

* ulozenie nawierzchni parkingu (miejsca, postojowe, drogi manewrowe oraz ciagi
pieszo-rowerowe lub chodniki) z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm.



1.4.3 Wymogi dotyczace powierzchni placu parkingu.

e parking otwarty og6lnodostepny

* uklad miejsc parkingowych - poprzeczny prostopadly rozdzielony drogami
manewrowymi,

e stanowiska parkingowe na placu wyroznione kolorem kostki - kostka koloru
grafitowego lub czarnego
drogi manewrowe - kostka koloru szarego

e chodniki oraz ciagi pieszo - rowerowe na parkingu - kostka koloru szarego lub
czerwonego w zaleznosci od warunkow lokalnych,

e oznakowanie poziome i pionowe miejsca dla 0séb niepetnosprawnych

® W rejonie lokalizacji tablicy informacyjnej z informacja pasazerska, lub w innej
dostepnej lokalizacji nalezy zaprojektowa¢ miejsce ewentualnego oczekiwania.
Chodnik powinien tu by¢ lokalnie poszerzony, nalezy przewidzie¢ lokalizacje tawek
oraz koszy na $mieci.

1.4.4  Zakres dodatkowego wyposazenia parkingu, elementéw "malej architektury" oraz
infrastruktury towarzyszacej w projekcie.

1.4.4.1 Oswietlenie

Nalezy zaprojektowaé oswietlenie placu parkingu uwzgledniajace montaz opraw
oswietleniowych typu LED w ilosci umozliwiajgcej petne oswietlenie placu parkingu - miejsc
postojowych, drég manewrowych oraz ciggow pieszych. Parametry funkcjonalno-uzytkowe
projektowanego oswietlenia scharakteryzowano w cz. 111 niniejszego Programu funkcjonalno
- uzytkowego. Przewidywana liczba opraw 28 szt.

1.4.4.2 Monitoring.

Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie systemu monitoringu parkingu podtaczonego do sieci
monitoringu miejskiego. Monitoring ten powinien obejmowa¢ instalacje masztéw, kamer,
rejestratorow wideo w ilosci umozliwiajacej kontrole co najmniej calego placu parkingowego
wraz z ciggami pieszo rowerowymi. Nalezy uwzgledni¢ réwniez konieczno$¢é montazu i
implementacji  innych urzadzen umozliwiajagcych  podlaczenie i funkcjonowanie
projektowanego monitoringu w istniejacym systemie monitoringu miejskiego.

1.4.4.3 Lawki.

W ramach projektu nalezy przewidzieé¢ réwniez montaz tawek dla pasazerow komunikacji
publicznej w sgsiedztwie tablic z informacja pasazerska, oraz w innych miejscach
proponowanych w koncepcji architektoniczne;.

1.4.4.4 Kosze na $mieci.

Nalezy przewidzie¢ rowniez montaz koszy na $mieci , na dojsciach do przystanku oraz w
sgsiedztwie tablic z informacja pasazerska.



1.4.4.5 Zielen.

W ramach projektu, przewiduje si¢ réwniez zagospodarowanie terenu parkingu P&R, zielenig
ozdobna i izolacyjng (trawniki, parkany, mate drzewka).

1.4.4.6 Uzbrojenie terenu.

Jako niezbgdne minimum na potrzeby przedmiotowego projektu parkingu P&R, przewiduje
si¢ realizacje przylacza energetycznego oraz przylacza kanalizacji deszczowe;.

1.4.4.7 Miejsca postojowe dla roweréw i motocykli.

W ramach parkingu przewidziano 20 stanowisk postojowych dla rowerdéw. Post6j motocykli -
bezposrednio na stanowiskach do postoju samochoddw na projektowanym parkingu.

1.4.4.8 Tablice informacyjne drogowe.

Przewiduje sie montaz tablic drogowskazowych na dojazdach do parkingu oraz na samym
parkingu - zgodnie z schematem lokalizacyjnym zawartym w zalaczonej koncepcji
architektonicznej. Tablice powinny zawieraé logotyp systemu P&R oraz niezbedne
informacje kierunkowe umozliwiajace dojazd na parking.

1.4.4.9 Tablice informujace o dotacji unijne;.

Jest to element opcjonalny - wymagany Jedynie w przypadku jesli projekt bedzie finansowany
z udzialem funduszy UE. W takiej sytuacji nalezy przewidzie¢ montaz 1 tablicy na obiekcie.

1.4.4.10 Odwodnienie parkingu

Nalezy zaprojektowa¢ system odwodnienia welebnego projektowanego parkingu wraz
z budowg przylacza kanalizacji deszczowej i dalszym odprowadzeniem wod opadowych do
istniejacego systemu deszczowej kanalizacji miejskiej. Parametry funkcjonalno-uzytkowe
projektowanego odwodnienia scharakteryzowano w cz. II niniejszego Programu funkcjonalno
- uzytkowego.

1.4.4.11 Tablica informacji pasazerskiej
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie montaz 1 tablicy ze stalg informacja pasazerska, zawierajaca

rozklady jazdy $rodkoéw transportu publicznego kursujacych w sasiedztwie projektowanego
parkingu oraz regulamin parkingu.



1.5 Zakres robét zwigzanych z przebudowsy istniejacej infrastruktury technicznej

W przypadku zaistnienia kolizji planowanego do budowy parkingu P&R z istniejaca
infrastruktura techniczna, wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia, zgodnie z
uzyskanymi aktualnymi warunkami technicznymi wlasciwych gestor6w sieci. zakres
przebudowy - zaleznie od uwarunkowan indywidualnych i lokalizacyjnych danego parkingu.

1.6. Orientacyjne wytyczne do projektowania

wymaga si¢ zachowania warunkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa
roboty musza by¢ realizowane przy zachowaniu przejezdnosci sgsiednich ulic.

1.7 Rodzaje robét wystepujacych w tej czesci zamowienia:

2

roboty przygotowawcze, w tym ewentualnie rozbiérkowe (nawierzchnie, elementy
oznakowania) oraz roboty ziemne,

zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej,
gazowej, energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wlasciwymi gestorami sieci,
wykonanie robot nawierzchniowych,

oznakowanie tymczasowe i docelowe,

montaz elementéw "matej architektury”,

montaz urzadzen wyposazenia dodatkowego parkingu,

roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia parkingu w
formie humusowania, wysiania nasion traw oraz nasadzenia zielen; ochronnej i
ozdobnej.

Opis szczegolowy

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy sie
realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

a.

b.

Uzyskania mapowych podkiadow geodezyjnych (i ich aktualizacji do celow
projektowych), umozliwiajacych realizacje zadania.

Przedstawienia koncepcji realizacji robét i ich skroconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez merytoryczne Wydzialy Zamawiajacego.

Opracowania  dokumentacji projektowej dotyczacej budowy wg wymagan,
obowigzujacych przepiséw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlano -
wykonawczy musi by¢ uzgodniony z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajacego i
opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajaca oswiadczenie, ze zostal wykonany
zgodnie z umowg, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w
tym zakresie.

Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robot budowanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe wg wymagan obowiazujacych przepisow.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie
wiasciwych ogdlnych i szczegélowych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem
wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot

Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:



» zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu projektu organizacji ruchu docelowego i na
czas prowadzenia robot. Projekt stalej organizacji ruchu nalezy réwniez
przedlozy¢ w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG),

» skutecznego zgloszenie robot budowlanych albo uzyskania pozwolenia na
budowe,

» zawiadomienie stosownych organOw o zamiarze przystapienia do robét
budowlanych,

> zawiadomienia innych organéw, jezeli jest to konieczne.

g. Zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.
Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej
- w formacje PDF i DGN(DWG)).
Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.

B g oFTrT

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujgce
przepisy prawa przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

3. Wymagania szczegolowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1. Wymagania techniczne
3.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych. Rozpoczecie robot wymagac bedzie wykonania prac przygotowawezych,
typu prace pomiarowe, prace rozbiérkowe, nasypowe itp., ktére wynika¢ beda z rozwiazania
projektowego. Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-
wykonawcza, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz obowigzujace
przepisy prawne. W przypadku uszkodzenia drog dojazdowych do miejsca robét, nalezy
przewidzie¢ w cenie oferty przywrocenie ich do przejezdnosci.

3.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposdb nie powodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia. Miejsce odkiadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem
Wykonawcea i ponosi koszty z tym zwiazane. Glebokos¢ korytowania wynika z grubosci
przyjetej konstrukcji nawierzchni jezdni. Minimalne wymogi w tym zakresie okreslono w
pkt.1.4.1 PFU (kategoria ruchu KRI). Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci
powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujacych katalogéw, przepiséw, norm i
rozporzadzen.



3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

Parking winien posiada¢ konstrukcje, speiniajaca wymogi obowigzujace w przepisach prawa,
oraz speiniajaca zalozenia wejsciowe zawarte w pkt. 1.4.1 PFU. W projekcie ujgé roboty
nawierzchniowe na obszarze opracowania parkingu.

Jako bazowg konstrukcj¢ nawierzchni parkingu (miejsc postojowych) proponuje sie:

e warstwa Scieralna - kostka betonowa z mini faza, typ domino w kolorze grafitowym
lub czarnym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm(linie
separacyjne z kostki w kolorze szarym),

e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15
cm,

e dodatkowa warstwa podioza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50
MPa o gr. uzaleznionej od kategorii gruntu podloza

Jako bazowg konstrukcje¢ dojazdu na parking i drég manewrowych proponuije sie:
e warstwa Scieralna - kostka betonowa z mini faza, typ domino w kolorze szarym gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
® podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15
cm,
e dodatkowa warstwa podloza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50
MPa o gr. uzaleznionej od kategorii gruntu podtoza

Jako bazowg konstrukcje chodnikoéw i parkingu dla rowerow proponuje sie:
® warstwa Scieralna - kostka betonowa z mini faza, typu ,.cegla” gr. 6 cm w kolorze
szarym lub czerwonym (w zaleznoséci od uwarunkowan lokalnych)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
dodatkowa warstwa podioza warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50
MPa gr. uzalezniona od kategorii gruntu podloza.

W projekcie odwodnienia wglebnego placu parkingu (za pomoca kanalizacji deszczowej),
kraty $ciekowe winny by¢ typu krawegznikowo-jezdniowego klasy min. C i nalezy je
zlokalizowa¢ w miejscach, gdzie wymagaja tego warunki techniczne, jak i beda one
konieczne z punktu widzenia skutecznego odprowadzenia wody z terenu parkingu. Przy
realizacji stosowa¢ krawezniki drogowe szer. 15cm na lawie betonowej. Nalezy zakladaé, ze
nastapi koniecznos¢ wymiany zwieficzenn w przypadku istniejgcej sieci infrastruktury na
nowe, co moze wynika¢ z uzgodnien na etapie projektowania.

3.1.4 Elementy "malej architektury" parkingu i dodatkowego wyposazenia.

3.1.4.1 Oswietlenie

Szczegbdtowy opis wymogoéw technicznych dla oswietlenia zawarto w czesci III. Jezeli w
danej lokalizacji beda juz staty latarnie oswietlajace teren (o akceptowalnym standardzie) -
mozna rozwazy¢, czy nie oswietli¢ terenu projektowanego parkingu latarniami takiego
samego typu. Projektowane oprawy oswietleniowe powinny byé energooszczedne - typu
LED. Stupy latar moga by¢ réwniez nosnikami kamer monitoringu.
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3.1.4.2 Monitoring.

Kamery monitoringu wizyjnego powinny by¢ umieszczone na shipach o$wietlenia lub
dedykowanych masztach ~w ilosci zapewniajacej kontrole co najmniej calego placu
parkingowego wraz z ciggami komunikacyjnymi oraz stanowiskami postoju rowerow.
Opcjonalnie mozna zastosowa¢ kamery obrotowe. Minimalne wymogi dla systemu
monitoringu:

e Kamera zewngtrzna IP

e 7Zgodnos¢ ze standardem ONVIF,

e Monitorowanie zaprogramowanego wczesniej obszaru.

e Obudowy kamer IP66 wandaloodporne umozliwiajace pracg w dowolnych warunkach
atmosferycznych.

Mozliwos¢ wspolpracy z systemami alarmowymi.
Wykrywanie i alarmowanie o prébach sabotazu np. zastonigciu kamery czy utraty
sygnatu z kamery.

e Mozliwos¢ zarzadzania przez WWW lub przez VMS
Rejestracja obrazu na lokalnym dysku SSD - dysk powinien zapewniaé rejestracje
obrazu przez minimum 7 dni

* System musi umozliwia¢ podiaczenie do rejestratorow urzgdzen przenosnych
(notebook), umozliwiajacych w autoryzowany sposob odtworzenie i przekopiowanie
zapisanego obrazu.

e zastosowany system monitoringu na parkingu powinien by¢ wyposazony we
wszystkie niezbgdne urzadzenia umozliwiajace jego wlaczenie w istniejaca sieé
systemu monitoringu miejskiego,

W ramach projektu systemu monitoringu nalezy dostarczy¢ oprogramowanie i sprzet dla
zapewnienia komunikacji kamer monitoringu wizyjnego z funkcjg rejestracji z systemem
monitoringu miejskiego oraz obstugi kamer i nagranych sekwencji przez operatora systemu
monitoringu miejskiego. Oprogramowanie musi takze umozliwiaé obstuge rejestratorow
video.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ budowe przylacza energetycznego dla zasilania urzadzenia.
Zaklada si¢ komunikacj¢ sieciowa urzadzenia z administratorem systemu za posrednictwem
sieci bezprzewodowej GSM. Urzadzenie bgda wyposazone w niezbedne urzadzenia do
komunikacji za posrednictwem sieci bezprzewodowej - GSM.

3.1.4.3 Lawki.

Nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi dla malej architektury weztow przesiadkowych
w ramach Poznanskiej Kolei Metropolitarnej.

3.1.4.4 Kosze na $mieci.

Nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi dla matej architektury wezléw przesiadkowych
w ramach Poznanskiej Kolei Metropolitarnej.

3.1.4.5 Zielen.

Przewiduje si¢ posadzenie malych drzewek dzielacych szeregi miejsc parkingowych na
krotsze, kameralne sekcje. (glogi lub jarzaby). Drzewa wyzsze nie wskazane (ze wzgledow
bezpieczenstwa, by nie tworzyly ., martwych p6l” dla monitoringu). Wstepnie proponuje sig
glogi lub jarzaby (ale istnigjgca zielen w konkretnej lokalizacji moze spowodowaé inny
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dobor gatunkow). Trawniki - gléwnie na obrzezach. Ewentualnie zielen izolujaca od
sasiedniej zabudowy - np. parkany obsadzone bluszczem.

3.1.4.6 Uzbrojenie terenu.

Jako niezbg¢dne minimum na potrzeby przedmiotowego projektu parkingu P&R, przewiduje
sig:
e realizacj¢ przylgcza energetycznego umozliwiajgcego zasilanie o§wietlenia parkingu
o realizacj¢ przylacza kanalizacji deszczowej umozliwiajagcego przylaczenie
projektowanej kanalizacji do systemu kanalizacji miejskiej.

3.1.4.7 Miejsca postojowe dla roweréw i motocykli.

Przewiduje si¢ 20 stanowisk postojowych dla roweréw, natomiast motocykle w ramach
miejsc postojowych dla samochodow.

3.1.4.8 Tablice informacyjne drogowe.

Przewiduje si¢ montaz tablic na dojazdach do parkingu i w obszarze samego parkingu.
Tablica powinna mie¢ charakter tablicy drogowskazowej i zawieraé podstawowe informacje o
nazwie, lokalizacji, i kierunku dojscia/dojazdu do parkingu. W systemie drogowskazowym
powinno by¢ umieszczone charakterystyczne logo systemu P&R - wg grafiki zawarte] w
Koncepcji. Utatwi to dojezdzajacym kierowcom i pasazerom latwiejszg orientacje w terenie.

3.1.4.9 Tablice informujace o dotacji unijne;.

Konieczna do realizacji jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania $rodkami UE. Tres¢
tablicy powinna by¢ zgodna z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej danym Programem
Operacyjnym.

3.1.4.10 Odwodnienie parkingu

Nalezy zaprojektowa¢ system odwodnienia wglgbnego projektowanego parkingu wraz
z budowa przylacza kanalizacji deszczowej i dalszym odprowadzeniem wod opadowych do
istniejgcego systemu deszczowe]j kanalizacji miejskiej. Parametry funkcjonalno-uzytkowe
projektowanego odwodnienia scharakteryzowano w  cz. I niniejszego Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

3.1.4.11 Tablica informacji pasazerskiej

Tablica - z profili stalowych lub aluminiowych z przeszklong witryna, o wielkosci
umozliwiajgcej zawieszenie plakatowego rozktadu jazdy autobuséw odchodzacych z dworca
autobusowego PKS, a takze regulaminu parkingu. Zamontowana na stupku stalowym lub
aluminiowym na wysokosci umozliwiajacej wygodny odczyt informacji przez pasazera.

3.1.4 Kolizje z infrastrukturg

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przelozenie wszelkich istniejacych kolidujacych

urzadzen obcych w strefie robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadeow i na
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wlasny koszt. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie warunki techniczne na przebudowe
w/w urzadzen, od wlasciwych gestorow sieci.

3.1.5. Oznakowanie poziome i pionowe

Przewiduje si¢ zastosowanie oznakowania pionowego docelowego z grupy wielkosci znakow
srednie i/lub mate z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe
obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikajacego z zatwierdzonej organizacji ruchu
docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znakow i sygnaléw powinny byé ocynkowane
ogniowo. Dolna cze$¢ konstrukcji do wysokosci 40 cm od powierzchni terenu dodatkowo
zabezpieczy¢ przez malowanie farbami lub emulsjami antykorozyjnymi. Sposéb mocowania
elementow na konstrukcjach ocynkowanych nie moze powodowaé uszkodzen powierzchni.

W projekcie oznakowania poziomego nalezy uwzgledni¢ wydzielenie z pomocg
odpowiedniego oznakowania, 4  miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych o
wymiarach 5,00 x 3,60 m.

3.1.7. Wykonczenie

Roboty wykoriczeniowe obejmowaé beda co najmniej uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie
terenu przyleglego i obsianie mieszankg traw. Po zakoniczeniu robot kanalizacyjnych
Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do stanu pierwotnego. Ewentualne

rozebrane na potrzeby budowy nawierzchnie oraz chodniki i $ciezki rowerowe istniejace
zostang odbudowane.

3.1.8. Zalozenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robot wraz z
projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. Szczegétowy harmonogram robét
powinien by¢ zgodny z ramowymi zalozeniami przedstawionymi w ofercie.

3.2. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materialy, ktore spelniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, s3 zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spelnienie
wymagan jako$ciowych dotyczacych materialéw ponosi odpowiedzialnos¢é Wykonawca.

3.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczonych do oferty

3.3.1. Czgs¢ techniczna

Wykonawca przedklada jako zalgeznik do oferty opis wszystkich robét zgodny z wymogami
niniejszego programu oraz Wwstepny harmonogram robét. Informacje do oferty sg
przedktadane w formie opisow, obliczen, rysunkow, schematow.

3.3.2. Czes¢ ekonomiczna

Wykonawca przedkiada ofert¢ cenows na wykonanie calosci zaméwienia zgodnie z opisem
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczaltowa.
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B1. Cze¢sé informacyjna

L. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow w tym zgode wlasciwego zarzadcy na
wykonanie robot w pasie drog przez niego administrowanych.

2 Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie rob6t. W przypadku wyjscia
poza istniejacy pas whasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla wykonania robot.
Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa, obejmujaca wszystkie
branze, wchodzace w sklad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenie robot, jak réwniez opracowania zabezpieczefi lub
przebudow wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami obiektéw i sieci, ktérych Zamawiajacy
nie jest wlascicielem. Dokumentacja winna skiada¢ si¢ z nastepujacych opracowan
projektowych:

3.1. Projekty budowlano — wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawieraé:
® opis techniczny okreslajagcy konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania budowy, wyniki badan geotechnicznych podltoza, wyniki
obliczen konstrukcyjnych,
® czgSC rysunkowg zawierajacg rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne
przekroje, szczegdly rozwigzan, ukfad sieci i przewodéw uzbrojenia terenu —
urzgdzenia obce,
analizg i rozwigzanie probleméw odwodnienia,
analiz¢ i rozwigzanie problemow oswietlenia,
projekt zagospodarowania terenu,
przedmiar rob6t zawierajgcy zestawienie ilosciowe robét w  porzadku
technologicznym, kosztorys inwestorski,
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych powiazane z
przedmiarem robot,
® opracowane na podstawie ogdlnych i szczegétowych specyfikacji technicznych
zawierajgce szczegétowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych materiatow,
transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robot, obmiaréw, odbiorow robét i
platnosci za roboty; specyfikacje techniczne podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
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3.2, Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

Nalezy przygotowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robét i docelowy.
Dokument musi by¢ zaopiniowany przez wiasciwe jednostki przewidziane do tego typu
uzgodnien (wlasciwe jednostki organizacyjne w miastach/gminach oraz wilasciwe jednostki
Policji).

3.3.  Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe i innych zezwolen .

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy i uzyska przyjecie przez wlasciwy organ
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robot
objetych Zaméwieniem. Materialy formalne niezbedne do wystgpienia ze zgloszeniem robot
budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiadac
wymaganiom ustawy prawo budowlane. Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje
dendrologiczna, ktory postuzy mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujacych
z przebudowg (o ile potrzeba). Nie wyklucza si¢ potrzeby realizacji innych dodatkowych
opracowan. Akceptacja projektu przez = Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey z
odpowiedzialnosci za bledy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem istniejgcym.
Przed realizacjg robot w terenie na podstawie projektéw Wykonawca winny jest uzyskaé
stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a takze obowiazkowo zleci¢ nadzory
branzowe, jezeli takie wynikaja z wezesniejszych uzgodnien na etapie projektowania.

3.4. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, warunki techniczne na przebudowe urzadzen
kolizyjnych oraz budowg przylaczy, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca
pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie
stosownych upowazniefi. Wykonawca dolaczy do projektu os$wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze
zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢,
Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla
organizacji placu budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét na
poszczegélnych etapach. Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczgciem prac
budowlanych musza by¢ opiniowane przez wlasciwe Wydziaty Zamawiajacego.

3.5. Inne ustalenia

Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robot musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materiatéw z frezowania
przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy je usungé z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi
zgodnie z ustawg o odpadach. O ponownej ich przydatnosci zadecyduje Zamawiajacy.
Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odpady przechodza na wlasnosé
wykonawcy i podlegajg utylizacji.

4. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne zwiazane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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AKTY PRAWNE:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze
Zzmianami)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z2013 r. poz. 1129)

e rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze
Zmianami)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128
Ze Zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.
519 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1570 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze
Zmianami)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1629, 1948)

* Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze
Zmianami)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2016 r. poz.
655 ze zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

® rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 492)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181)
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* inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

NORMY BUDOWLANE:

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-8-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

* PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

® PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiotowego

e PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleni  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
(norma ukazala si¢ w jezyku polskim w grudniu 2004 r.).

e PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan

e PN-5-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioty lotne

* PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
drogowych

e PN-5-96011:1998 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-8-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

o PN-S8-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszong. Wymagania i badania

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog -- Cze$é 1: Wybér klas o§wietlenia

e PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drog -- Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drég (oryg.)

e PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

e PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

WYTYCZNE I INSTRUKCIE:

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnej,

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie

D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

YV VYVVVVY
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D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.07.01 Oswietlenie drog

D-08.01.01:02 Krawezniki

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.00 Scieki

D-09.01.01 Zielen drogowa

D-10.06.01 Parkingi i zatoki

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drog

VVVVYVVVY

5. Dokumenty i zatgczniki bedgce w posiadaniu Zamawiajacego
- dokumentacja geotechniczna

- koncepcja architektoniczno - budowlana
- kopia mapy zasadniczej (nieaktualizowanej)
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Czes¢ 2: Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na
parkingu P&R

A2. Czesé opisowa
1. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie, polegajace na wykonaniu:

e Pomiaréw geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-
wysokosciowych dla potrzeb projektu.

e Uzyskanie warunkow technicznych dla planowej budowy kanalizacji deszczowej od
wiasciwego gestora sieci (Gmina Srem)

e Opracowania projektu kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

® Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie
ogdlnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robot.

e Wykonania robot budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi instalacji wod — kan. w zakresie kanalizacji deszczowej (okreslonych w
pkt. 3 - Ogolne i Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe). Roboty polegac
beda na wykonaniu nowego odcinka kanalizacji deszczowej przy projektowanym
parkingu umozliwiajacej odprowadzenie wod opadowych do jednego z kanatow
istniejacej kanalizacji deszczowej w sasiedztwie projektowanego parkingu (w
zaleznosci od uzyskanych warunkow technicznych przylaczenia). Projektujgc nowsg
sie¢ kanalizacyjng nalezy mie¢ na uwadze wszystkie zmiany, ktore wynikng z
opracowania projektowego dla czgsci 11 3 prac objetych opisem w niniejszym PFU.

L.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci istniejacych ciekow oraz zakres
robot przewidziany do wykonania

1.1.1. Opis stanu istniejgcego

W sgsiedztwie projektu, lokalizowane sq 3 kanaly deszczowe, do ktérych potencjalnie mozna
rozwaza¢ przylaczenie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;:

- w ulicy Modrzewskiego - kanat k300

- w ulicy Zamenhofa - kanat kd200

- w ulicy Kochanowskiego - kanat k300

Wilascicielem kanalizacji jest Gmina Srem, a o warunki przylaczenia do sieci nalezy wystapié
do Urzedu Miejskiego w Sremie.

1.1.2. Zakres wykonania przedmiotu zaméwienia

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie projektu i robét budowlano —
montazowych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, tzn. wykonanie robot, ktére po
uwzglednieniu  wskazaf warunkéw technicznych oraz po wizji lokalnej w terenie
przeprowadzonej przez Wykonawce nalezy wykona¢. Roboty polegaé¢ beda na wykonaniu
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami (przykanalikami) i wpustami ulicznymi.
Nowe uklady nalezy wlaczy¢ do studni zabudowanej na istniejacej sieci w zaleznosci od
wskazan w warunkach technicznych przylaczenia. Nowoprojektowane kanaly nalezy
zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwosé przyszlosciowego wpiecia do niego
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maksymalnego duzego obszaru zlewni, uwzgledniajacego przepustowosé istniejacego kanatu.
Przy wykonywaniu rob6t wodno-kanalizacyjnych, nalezy dokona¢ odbudowy uszkodzonej
nawierzchni i innych koniecznych robét.

2. Wymagania Zamawiajacego

Jezeli urzadzenia obce (gazociagi ,wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) beda
kolidowa¢ z robotami budowlanymi to roboty te nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod
nadzorem administratorow tych urzadzen. Koszty ewentualnego przelozenia, zabezpieczenia,
oplat, nadzoréw specjalistycznych nalezy uwzglednié

w cenie ofertowej.

3. Ogolne i szczegilne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1 Materialy:
Kanalizacje wstgpnie przewidziano z:

rur do kanalizacji zewngtrznej z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN8, a w drogach SN12 - typ ciezki ,,S” (SDR 34) o srednicy
0 200 mm, produkowanych wg PN-EN 1401:2009; (systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej),

alternatywnie z rur i ksztaltek Weholite o $ciance strukturalnej, z polietylenu (PE) do
kanalizacji grawitacyjnej o sztywnosci obwodowej SN8, a w drogach SN12 o srednicy
@ 200 mm, produkowanych wg PN-EN 1277:2005 (systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych),

przykanaliki z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN 8, a w drogach SN12 - typ cigzki ..S” (SDR 34), produkowanych wg
PN-EN 1401:2009 o $rednicy @ 200 mm.

3.2 Posadowienie:

Rurociagi deszczowe uklada¢ na glebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725 tzn.
glebokos¢ ulozenia przewodu powinna byé taka, aby jego przykrycie Hz. bylo wigksze od
glgbokosci przemarzania gruntu dla danej strefy klimatycznej. Posadowienie rurociagéw na
zageszczonej podsypcee.

3.3 Uzbrojenie rurociggéw:

Studnie kanalizacyjne - uzbrojenie kanalizacji to studnie okragle @ 1,2m, z wlazami
zeliwnymi typu cigzkiego.

Studnie przelazowe s$rednicy Dw 1,2 m wykonane jako zelbetowe z kregow
prefabrykowanych z przylaczami i przejsciami przez sciane (tuleje) dla rur PCV.
Regulacj¢ wysokosci studzienek nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni
wyrownawczych.

Kregi betonowe C-35/45 wykonane wg normy DIN 4034 oraz PN-EN 1917: 2004,
produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1. Jako zwienhczenia studzienek
stosowa¢ wlazy kanatowe zeliwne klasy: D 400 w jezdniach drog, klasy B125 w
chodnikach, A15 w terenach zielonych (wg PN-93/H-74124).

3.4 Konieczne roboty

roboty przygotowawcze, organizacja robot, oznakowanie, itp.,
roboty rozbidrkowe i demontazowe,
wykonanie robét budowlano-montazowych,
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® prace renowacyjne.
4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

4.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-wykonawcza,
projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz przepisami. W przypadku
uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robot, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty
przywrocenie ich do przejezdnoscei.

4.2. Konstrukcja
Kanalizacja winna posiada¢ konstrukcje spelniajaca wymogi obowigzujace w instalacjach
sanitarnych — sieci zewngtrzne, sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4.3. Architektura
nie dotyczy

4.4. Instalacje
Wykonawca zabezpieczy lub przelozy wszelkie istniejace urzadzenia obce w strefie robot w
uzgodnieniu i pod nadzorem whasciwych Zarzadcéw i na wlasny koszt.

4.5. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robét kanalizacyjnych Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac
go do stanu pierwotnego. Nawierzchnia oraz chodniki istniejace ewentualnie rozebrane na
czas prowadzenia prac, zostang odbudowane.

21



B2. Cze¢$¢ informacyjna

1.Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos$é¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow w tym zgode zarzadey drogi na
wykonanie robot w pasie drég administrowanych przez te jednostke.

2.0swiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot. W przypadku wyjscia
poza istniejacy pas wlasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla wykonania robot.
Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Roboty wymaga¢ bedg zachowanie wszelkich procedur wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego zakresie robot w instalacjach kanalizacji zewnetrznej — kanalizacja deszczowa
oraz robo6t w zakresie drogownictwa.

5. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

AKTY PRAWNE:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze
Zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129)

® rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze
zmianami)

 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

¢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128
ze zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.
519 ze zmianami)
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1570 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze
zmianami)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 .
poz. 1629, 1948)

Ustaw z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze
Zzmianami)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2016 . poz.
655 ze zmianami)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 492)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

e Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamOwienia.

NORMY BUDOWLANE:

* PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-8-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

® PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e PN-8-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiolowego

e PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 .Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”™
(norma ukazata si¢ w jezyku polskim w grudniu 2004 r.).

* PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan

e PN-8-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioly lotne

e PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
drogowych

e PN-8-96011:1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem
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e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

e PN-8-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszong. Wymagania i badania
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drog -- Czgs¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia
PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drég -- Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drég (oryg.)

e PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

WYTYCZNE [ INSTRUKCIJE:

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjne;j,

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.07.01 Oswietlenie drog

D-08.01.01:02 Krawezniki

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.00 Scieki

D-09.01.01 Zielen drogowa

D-10.06.01 Parkingi i zatoki

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drog

VVVVYVVVVVYVVVYVYVVYY

6. Dokumenty i zatgczniki bedace w posiadaniu Zamawiajacego
- dokumentacja geotechniczna

- koncepcja architektoniczno - budowlana
- kopia mapy zasadniczej (nieaktualizowanej)
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Czg¢s¢ 3: Projekt i budowa o$wietlenia parkingu na
parkingu P&R.

A3. Cze$¢ opisowa

1. Ogoélny opis przedmiotu zaméwienia

Zaklada si¢, ze niniejszy zakres rob6t zostanie wykonany jedynie pod warunkiem uzyskania
akceptowalnych dla Inwestora technicznie i kosztowo warunkéw technicznych na budowe
o$wietlenia od lokalnego gestora sieci energetycznej. W przeciwnym razie dopuszcza sie
montaz lamp solarnych z oprawa typu LED o wys. od 4,5 do 5,0 m.

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie, polegajace na wykonaniu:

e Pomiar6w geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-
wysokosciowych dla potrzeb projektu.

e Uzyskanie warunkéw technicznych na przylacze dla planowanej budowy oswietlenia
parkingu od wlasciwego gestora sieci - ENEA Oswietlenie sp. z 0.0

* Opracowania projektu sieci o§wietlenia z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami. W
przypadku braku mozliwoéci przylaczenia nalezy rozwazy¢ mozliwo$é montazu
zespohlu lamp solarnych.

® Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie
ogblnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robét.

¢ Wykonania robot budowlano-montazowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

* Roboty polega¢ beda na wykonaniu o$wietlenia projektowanego parkingu P&R z
podiaczeniem do istniejacych elektroenergetycznych linii oswietleniowych w
sgsiedztwie projektowanego parkingu. Projektujac nowa sie¢ oswietleniowg nalezy
mie¢ na uwadze wszystkie zmiany, ktére wynikng z opracowania projektowego
zgodnie z wymogami niniejszego PFU w czesci 11 2.

* przy projektowaniu oswietlenia, z uwzglednieniem projektu nowej sieci o$wietlenia
przylaczonej i zasilanej z istniejacej sieci/linii o$wietleniowe;, nalezy uwzglednic
wytyczne w zakresie lokalizacji oraz uwarunkowania architektoniczne opisane w
czesci 1 niniejszego PFU - pkt. 3.1.4.1

L.1. Opis stanu istniejgcego

Projektowana sie¢ o$wietlenia parkingu przebiega w sasiedztwie  istniejacych
oswietleniowych linii elektroenergetycznych w Sremie przy ulicy Zamenhofa. Wlascicielem
w/w sieci jest ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0., w zwigzku z powyzszym warunki przylaczenia
do istniejgcej linii oswietlenia nalezy uzgodni¢ z whasciwym zarzadcg tej sieci.

1.2. Opis rozwiazania projektowego
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie projektu i robét budowlano —
montazowych w zakresie wydzielonego oswietlenia, tzn. wykonanie robot okreslonych w
przedmiocie robot oraz robét, ktore po wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy nalezy
wykonac, a nie zostaty one ujete w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty polega¢ bedg na wykonaniu :
e linii kablowej proponowanej do wykonania kablem ziemnym typu YKY 5x16 zgodnie
z uprzednio opracowang dokumentacjg techniczng
e slupéw stalowych z wysiegnikami, posadowionych na fundamencie betonowym;
dopuszcza si¢ z ewentualne uwzglednienie przy projektowaniu opraw 1 stupoéw
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architektury istniejacego oswietlenia w sasiedztwie obiektu (o ile istnieje); liczba
stupéw musi zapewnia¢ prawidiowe o$wietlenie placu parkingu - miejsc postojowych,
dr6g manewrowych oraz ciggdw pieszych,

e zasilanie: zaprojektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacej sieci, bedacej
wiasnoscig zakladu energetycznego ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 (po sporzadzeniu
bilansu mocy); w przypadku koniecznym, nalezy wystapié¢ do wlasciwej jednostki o
zwigkszenie przydzialu mocy,

e opraw oswietleniowych energooszczednych z ukladem redukcji mocy typu LED, w
liczbie niezbgdnej do poprawnego o$wietlenia placu parkingu - miejsc postojowych,
drég manewrowych oraz ciggdéw pieszych.

Nowe uklady nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia. Przy
wykonywaniu robét, nalezy dokonaé odbudowy ewentualnie uszkodzonej nawierzchni i
innych koniecznych roboét.

2. Wymagania Zamawiajacego

Jezeli urzadzenia obce (gazociagi ,wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, itp.) beda
kolidowa¢ z robotami budowlanymi to roboty te nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod
nadzorem administratoréw tych urzadzen. Koszty ewentualnego przetozenia, zabezpieczenia,
optat, nadzoréw specjalistycznych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

3. Ogolne i szczegélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
3.1 Charakterystyczne parametry urzadzen

3.1.1 Oprawy oswietleniowe
e energooszezgdne z wbudowanym autonomicznym ukladem redukcji mocy,
dostosowane do kategorii o$wietlanych drog,
budowy modutowej o stopniu ochrony minimum IP 65/43,
IT klasy ochronnosci,
mozliwos¢ regulacji odbtysnika,
korpus wykonany z aluminium lub tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie
promieniowania UV,
¢ klosz odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV,

3.1.2 Shupy oswietleniowe

¢ stalowe posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym dostosowanym
do rodzaju stupa i posiadajgcym minimum dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie
kabli do stupa, fundament oraz §ruby mocujgce stope stupa do fundamentu musza by¢
zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych (dostosowany do lamp,
np. typu Snail 8 90 RAL),

e wysiggnik jako oddzielny element z mocowaniem umozliwiajacym jego regulacje w
poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkowa zmiana polozenia wzglgdem osi
drogi, wymiary wysiggnikéw oraz katy nachylenia dostosowaé do kategorii
oSwietlanej drogi, wyglad stupa oraz ksztalt wysiegnika w porozumieniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

* do podigczenia kabli oraz zabezpieczen w stupach zastosowaé zlacza 1ZK.

3.1.3  Szafy oswietleniowe wolnostojace wykonane z tworzyw sztucznych odpornych na

dziatanie promieni UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo rozliczeniowego oraz
ukladu sterowania o$wietleniem. Drzwiczki kazdej z komér musza by¢ zamykane na zamki z
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wkladkami Master Key, cze$¢ pomiarowo rozliczeniowa - wkladka zgodna z wymogami
whasciciela sieci, czg$¢ sterownicza takze zgodna z wymogami wlasciwego gestora sieci.
Uklad pomiarowy tréjfazowy z zegarem sterujacym dla taryfy C12b. Dopuszcza sig
mozliwos¢ zastosowania szaf sterowniczych bez uktadu pomiarowego (zasilanie z istniejacej
tablicy oswietleniowej za licznikiem z pominieciem ukladu sterowania) jedynie w przypadku,
gdy ze wzgledow technicznych likwidacja istniejacej tablicy o$wietleniowej usytuowanej w
stacji transformatorowej nie bedzie mozliwa, np. z tablicy sa zasilane jeszcze obwody
os$wietleniowe nie objete niniejszym zadaniem a tworzenie nowego punktu poboru energii z
ukladem rozliczeniowym jest nieuzasadnione ze wzgledow ekonomicznych. Do sterowania
zastosowac programator cyfrowy dedykowany dla o$wietlenia z wbudowanym kalendarzem
astronomicznym i samoczynng aktualizacjg biezacej godziny zegara. W szafach przewidzied
odplywy rezerwowe.

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.2.1 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie zezwolenia i zgody na wejscie w teren
oraz uzgodnienia branzowe niezbedne do uzyskania decyzji  administracyjnych
umozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych.

3.2.2  Oswietlenie zaprojektowa¢ zgodnie wymogami normy PN-EN 13201 w ilosci (ilosci
opraw, stupéw, szaf oswietleniowych) zapewniajacej prawidlowe os$wietlenie wszystkich
elementow sktadowych parkingu t.j. miejsca postojowe, drogi manewrowe oraz ciggi piesze.

3.2.3 Przy lokalizacji stupéw w pasie drogowym zachowaé wymagang skrajni¢ drogowa
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. W obrgbie wjazdow do posesji oraz na skrzyzowaniach z drogami
wewnetrznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna, w miejscach prowadzenia robot
teren przywrécic do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne odtwarzaé z
wykorzystaniem materialu z rozbiérki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymieni¢ na
nowe. Trawniki i zielefice uzupetni¢ humusem i obsiaé trawa.

3.2.4  Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji
o$wietleniowych muszg by¢ fabrycznie nowe oraz spelniaé wymogi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

325 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.05.240.2027) oraz
dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu przez podanie nr roboty geodezyjnej (KERG)
zarejestrowanej w ODGK oraz wg wymogéw wlascicieli urzadzen obcych na podstawie
wydanych warunkéw ich przebudowy badz warunkéw przytaczenia do sieci.

3.3 Konieczne roboty
¢ roboty przygotowawcze, organizacja robot, oznakowanie, itp.,
roboty rozbidrkowe i demontazowe,
wykonanie rob6t budowlano-montazowych,
prace renowacyjne.
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4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

4.1 Wymagania szczegélowe

® Przed zlozeniem wniosku o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
energetycznej projektowanego o$wietlenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
bilans mocy wraz z koncepcja zasilania projektowanego oswietlenia.

® Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac akceptacje Zamawiajacego w zakresie przyjetych rozwiazan
projektowych oraz zastosowanych materialéw, oraz wlasciciela sieci energetycznej w
zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia.

e W przypadkach wymagajacych usunigcia drzew kolidujacych z projektowanymi
liniami oswietleniowymi, do zadan wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji zezwalajacej
na ich usuniecie.

e Wykonawca robot, w ramach gwarancji zobowiazany jest do utrzymania i konserwacji
wybudowanego oswietlenia. Usuwanie drobnych usterek (np. wymiana zrodla $wiatla,
wkladki bezpiecznikowej, korekta ustawienia odbtysnika lub polozenia lampy itp.)
bedzie nastgpowato w terminie do 3 dni od daty ich zgloszenia, natomiast usterki
wymagajace wymiany catych elementéw (konieczno$¢ zamoéwienia i sprowadzenia
wadliwego elementu) w terminie nie dluzszym niz 14 dni, po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajacego. Wszelkie uzgodnienia z wiladcicielem sieci
energetycznej oraz ewentualne dodatkowe oplaty z tego tytutu obcigzaja Wykonawece.

4.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-wykonawcza,
projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe oraz przepisami. W przypadku
uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robét, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty
przywrocenie ich do przejezdnosci.

4.3. Konstrukcja
Konstrukcja ma spetnia¢ wymogi obowigzujacego prawa.

4.4. Architektura
Nie dotyczy.

4.5. Instalacje
Wykonawca zabezpieczy lub przelozy wszelkich istniejace urzadzenia obce w strefie robot w
uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcow i na whasny koszt.

4.6. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do stanu
pierwotnego. Nawierzchnia oraz chodniki zostang odbudowane.

28



B3. Czes¢ informacyjna

1.Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow. Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w
oparciu o dokumentacj¢ projektows. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepiséw w
tym wlasciwego organu na wykonanie robét w pasie drég administrowanych przez
wlasciwego zarzadce.

2.0swiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane .

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot. W przypadku wyjscia
poza istniejacy pas whasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla wykonania robot.
Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, zwigzane z budowz i jej
przeprowadzeniem.

Roboty wymaga¢ beda zachowanie wszelkich procedur wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego zakresie robét elektrycznych.

4. Przepisy prawne, normy budowlane, i przepisy techniczne zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

AKTY PRAWNE:

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze
zmianami)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129)

* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieni publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 ze zmianami)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze
zZmianami)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128
Ze zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.
519 ze zmianami)
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1570 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze
Zmianami)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1629, 1948)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze
Zmianami)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2016 r. poz.
655 ze zmianami)

® rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 492)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

® Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

NORMY BUDOWLANE:

¢ PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-S8-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

e PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e PN-8-06103:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa z betonu popiotowego

¢ PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn  stosowanych na drogach, lotniskach i innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

e PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
(norma ukazata si¢ w jezyku polskim w grudniu 2004 3

e PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody badan

e PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe -- Popioty lotne

* PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
drogowych

* PN-5-96011:1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

® PN-8-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem
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e PN-S8-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

e PN-5-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszong. Wymagania i badania

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybér klas o$wietlenia

e PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drég -- Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drég (oryg.)

* PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e PN-81/B-3020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

WYTYCZNE I INSTRUKCIJE:

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnej,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.07.01 Oswietlenie drog

D-08.01.01:02 Krawezniki

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.00 Scieki

D-09.01.01 Zielen drogowa

D-10.06.01 Parkingi i zatoki

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drog

VY VVVVVVYVYVVVYVYVYYY

5. Dokumenty i zatgczniki bedace w posiadaniu Zamawiajacego
- dokumentacja geotechniczna

- koncepcja architektoniczno - budowlana
- kopia mapy zasadniczej (nieaktualizowanej)
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C. Wymagania szczegélowe i odbiér robét

1. Ustalenie wyceny robét
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, jak réwniez z wszystkimi
aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiazan
technicznych.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sig:

e wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami opracowan wlasnych,

* zapisami niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.
Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robét wymieniono w tresci PFU. Wykonawca
musi si¢ liczy¢ z sytuacja, Ze rodzaje robét i ilosci wg Programu funkcjonalno - uzytkowego
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, przy czym szczegdlowe
rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

2. Platnosci

2.1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe,
2.1.1 Za Etap I (wykonanie Dokumentacji Technicznej)

2.1.2. Za Etap II (wykonanie rob6t budowlanych).

2.2. Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji Technicznej (Etap I) platne na
podstawie wystawionej faktury w nastepujacy sposob:
e 60 % z kwoty Etapu I po podpisaniu Protokotu Odbioru Dokumentacji Technicznej
przez Zamawiajacego
e 30 % z kwoty Etapu I z kwoty po uzyskaniu Pozwolenia na budowe zgodnie z Art. 33
Prawa budowlanego
¢ 10 % z kwoty Etapu I po zakonczeniu prac budowlanych prowadzonych na podstawie
ww. projektu potwierdzonych Protokotem Odbioru Robét Budowlanych

2.3. Wynagrodzenie za wykonane roboty (Etap II), platne bgdzie po zakoniczeniu prac
na podstawie Protokolu Odbioru Robét Budowlanych podpisanego przez Strony bez
uwag, w terminie do 14 dni po dostarczeniu faktury przez Wykonawce. Fakt wykonania
prac musi zosta¢ potwierdzony podpisem Inspektora Nadzoru.

3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawey i robét
budowlanych.

3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegolowy harmonogram wykonania poszczegolnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robé6t
budowlanych. Termin na realizacj¢ niniejszego zadania zgodnie z SIWZ - obejmuje
zakonczenie calosci robot budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektow do
eksploatacji.
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3.2.  llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych

- projekty budowlano - wykonawcze 3 egz.

- pozostale opracowania 3 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatow przekazywanych do Inwestora.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegblnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
Oprocz wersji papierowej Wykonawca przekaze réwniez opracowania projektowe w wersji
cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (1 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych sporzadzonych na podstawie ogolnych specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot - 3 egz
dokumentacji w formie papierowej i 1 kpi. dokumentacji na nogniku cyfrowym CD (format
PDF).

Do odbioru koficowego Wykonawca robét przekaze Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpi. dokumentacji powykonawczej na
nosniku cyfrowym CD wraz z badaniami i inspekcja TV sieci (formaty DGN lub DWG i
PDF).

3.3 Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane,
montazowe itp., beda wykonane wedhig Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawee i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu/Umowy oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dolaczone zgodnie z
Warunkami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
Kontraktem/Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PFU, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inzyniera / Zamawiajacego.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera / Zamawiajgcego.
Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sig
zajecie jednego pasa ruchu ulicy, przy ktérym wykonywana jest budowa i skierowanie ruchu
na drugi pas w czasie prowadzenia robot. W czasie wykonywania wymiany kraweznikow,
nalezy zapewni¢ ograniczona przejezdnos¢ ulicy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej
za wyniki dzialalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesow osdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robat budowlanych, musza by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
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wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli zamawiajacego bgda w szczegdlnosci poddane:
® rozwiazania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem
do wykonawcy robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi w
projekcie normami, oraz innymi warunkami umowy, a takze stosowanie gotowych
wyrobéw budowlanych. Sprawdzane beda one w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
e wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy, beton
asfaltowy, w zakresie zgodnosci z receptami, podanymi w projekcie wykonawczym,
* sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
¢ odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr koncowy,
e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:
* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obicktu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
jakos¢ wykonania roboét i doktadno$é montazu,
prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
poprawnos¢ polaczen
zgodnos¢ wynikéw préb obcigzen z wymaganiami przywolanych norm i innych
przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku, a nastgpnie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robét tymeczasowych beda zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, tymczasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robét, spelnienie warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczefistwa ruchu drogowego, zabezpieczenia rob6t przed dostgpem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwiazanych z budows itp. Do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza.

W odniesieniu do konstrukc;ji:

Zamawiajagcy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spelniaé wymagania
wymienionych w niniejszym PFU Polskich Norm, w tym przenoszacych normy europejskie.
Ponadto elementy konstrukcji winny spelnia¢ szczegélowe zasady okreslone w projekcie,
jak: profil podluzny i przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny)
zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w
projekcie wykonawczym. Wykonane roboty winny byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra
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Transportu Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. ,,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” .
Winny by¢ spetnione wymogi w zakresie zgodnosci:
e rzednych wysokos$ciowych
rownosci podiuznej
rownosci poprzecznej
spadkow poprzecznych
wiasciwosci antyposlizgowych
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