
 
 

Ogłoszenie nr 540045377-N-2019 z dnia 08-03-2019 r.  

Śrem: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 518060-N-2019  

Data: 25/02/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Śrem, Krajowy numer identyfikacyjny 63125813500000, ul. Pl. 20 Października  1, 

63-100  Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (61) 2835225 w. 133, e-mail 

urzad@srem.pl, faks (61) 2835337.  

Adres strony internetowej (url): http://umsrem.bip.eur.pl/public/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-03-12, godzina: 09:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-03-15, godzina: 12:00  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 9)Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

może ulec przesunięciu o czas wynikły wskutek siły wyższej, warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających rozpoczęcie bądź kontynuowanie robót, lub mających wpływ na przerwy 

w realizacji robót. 10)Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 11) 

W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić 

pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej, w dniu zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego przypadek siły wyższej. 12) W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia 

zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, nie będzie możliwe przesunięcie ustalonego 

terminu. 13) W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona dla zakończenia robót 

będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację robót pod 

warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony 

zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 14) 

Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy.  

 


